

入 札 結 果

入 札 日	平成28年 7月25日 10 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	農道矢の谷線改良工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町常光			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成29年 2月28日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥8,998,000	最低制限価格(税抜)	¥7,705,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設有限会社 代表取締役 瀬尾 重吉			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
共伸建設(有)	9,000,000	8,700,000		落札
児玉建設(株)	9,150,000	8,900,000		
広瀬建設(有)	9,100,000	8,900,000		
(株)川上建設	9,300,000	8,900,000		
(有)奈良木建設	9,100,000	8,950,000		
東神商事(株)				未着
(株)谷川工務店	9,300,000	辞退		
(有)フジタ住設	9,200,000	辞退		
小林設備(有)	9,020,000	辞退		
横山建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
(有)小塩組				辞退
村上建設(株)				辞退
宮脇建設(株)				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)後藤組				辞退
久保田建設(株)				辞退

入 札 結 果

入 札 日	平成28年 7月25日 10時00分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	農道日南線改良工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町上			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 (履 行) 期 限	平成29年 2月28日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥9,000,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	¥7,714,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設有限会社 代表取締役 瀬尾 重吉			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
共伸建設(有)	8,800,000			落札
小林設備(有)	8,830,000			
広瀬建設(有)	8,850,000			
(有)フジタ住設	8,880,000			
児玉建設(株)	8,900,000			
(有)奈良木建設	8,900,000			
(株)川上建設	9,000,000			
(株)谷川工務店	9,000,000			
東神商事(株)				未着
横山建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
(有)小塩組				辞退
村上建設(株)				辞退
宮脇建設(株)				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)後藤組				辞退
久保田建設(株)				辞退

入 札 結 果

入 札 日	平成28年 7月25日 10 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	町道市場野田丸線道路改良工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町油木			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 (履 行) 期 限	平成28年12月28日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥16,551,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	¥14,131,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設株式会社 代表取締役 村上 和弘			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
村上建設(株)	15,700,000			落札
(有)美田工務店	15,770,000			
(有)井上組	15,790,000			
広瀬建設(有)	15,800,000			
(株)川上建設	15,900,000			
安田工業(株)	15,900,000			
横山建設(株)	16,000,000			
矢田貝建設(株)	16,000,000			
久保田建設(株)	16,000,000			
(株)後藤組	16,200,000			
(有)小塩組	16,500,000			
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
東神商事(株)				未着
(株)谷川工務店				辞退
小林設備(有)				辞退
(有)奈良木建設				辞退
宮脇建設(株)				辞退
(有)森上産業				辞退

入 札 結 果

入 札 日	平成28年 7月25日 10時 00分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	町道高蓋上下線道路改良工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町階見			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 (履 行) 期 限	平成28年12月28日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥2,896,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	¥2,456,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設有限会社 取締役 松井 泰二			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
広瀬建設(有)	2,700,000			落札
小林設備(有)	2,730,000			
共伸建設(有)	2,750,000			
(有)フジタ住設	2,786,000			
(有)奈良木建設	2,800,000			
児玉建設(株)	2,800,000			
(株)川上建設	2,800,000			
(株)谷川工務店	2,900,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
(有)森上産業				辞退
横山建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
東神商事(株)				未着
(有)小塩組				辞退
村上建設(株)				辞退
宮脇建設(株)				辞退
(株)後藤組				辞退
久保田建設(株)				辞退

入 札 結 果

入 札 日	平成28年 7月25日 10 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	町道上組城江線道路改良工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町上			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 (履 行) 期 限	平成28年12月28日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥4,531,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	¥3,842,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町小島2258 児玉建設株式会社 代表取締役社長 児玉 量			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
児玉建設(株)	4,450,000			落札
小林設備(有)	4,480,000			
広瀬建設(有)	4,480,000			
共伸建設(有)	4,500,000			
(有)奈良木建設	4,500,000			
(株)川上建設	4,529,000			
(有)フジタ住設	4,600,000			
(株)谷川工務店	4,600,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
(有)森上産業				辞退
横山建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
東神商事(株)				未着
(有)小塩組				辞退
村上建設(株)				辞退
宮脇建設(株)				辞退
(株)後藤組				辞退
久保田建設(株)				辞退

入 札 結 果

入 札 日	平成28年 7月25日 10 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	三和野球場法面保護工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町階見			
区 分	工 事	担 当 課	生涯学習課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 (履 行) 期 限	平成29年 1月31日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥9,255,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	¥7,872,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設有限会社 取締役 松井 泰二			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
広瀬建設(有)	7,900,000			落札
共伸建設(有)	7,950,000			
(株)川上建設	8,000,000			
(有)奈良木建設	8,000,000			
(有)フジタ住設	8,035,000			
(株)谷川工務店	8,200,000			
児玉建設(株)				辞退
東神商事(株)				未着
小林設備(有)				辞退
横山建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
(有)小塩組				辞退
村上建設(株)				辞退
宮脇建設(株)				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)後藤組				辞退
久保田建設(株)				辞退

入 札 結 果

入 札 日	平成28年 7月25日 10 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	町道日の郷線道路改良工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町中平			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 (履 行) 期 限	平成29年 1月31日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥21,447,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	¥18,355,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設株式会社 代表取締役 横山 義正			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
横山建設(株)	20,700,000			落札
(有)美田工務店	20,800,000			
宮脇建設(株)	20,900,000			
矢田貝建設(株)	21,000,000			
(株)後藤組	21,100,000			
安田工業(株)	21,300,000			
村上建設(株)	21,300,000			
(有)小塩組	22,000,000			
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
東神商事(株)				未着
(有)井上組				辞退
(株)川上建設				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)谷川工務店				辞退
小林設備(有)				辞退
久保田建設(株)				辞退
(有)奈良木建設				辞退

