
林道維持管理等経費

神石高原町林道橋梁点検及び長寿命化計画策定業務　仕様書

神石高原町

神石高原町　地内所 在 地：

事業主体：



特記仕様書 

 

１．業務の名称 

   神石高原町林道橋梁点検及び長寿命化計画策定業務 

 

２．業務期間 

   契約締結の翌日から令和８年２月 27 日 

 

３．業務の場所 

   神石高原町 地内 

 

（摘要範囲） 

第１条 本仕様書は、神石高原町が実施する林道橋梁定期点検及び長寿命化計画策定業務に適用する。 

 

（準拠する法令、基準等） 

第２条 本業務は、この仕様書によるほか、本業務の実施に当たっては、仕様書等によるもののほか、次

に示す図書等によるものとする。 

（１） 林道規定 

（２） 林道技術基準 

（３） 林道橋定期点検マニュアル（簡易版）（令和３年３月 林野庁 整備課）（以下「簡易マニュア 

ル」という。） 

（４） 林道施設長寿命化対策マニュアル（平成２８年３月 林野庁 整備課）（以下「マニュアル」とい

う。） 

（５） 林道施設に係る個別施設計画策定のためのガイドライン（平成２７年３月 27 日 林野庁 整備 

課）（以下「ガイドライン」という。） 

（６） その他関係法令、及び各調査地区に適用される諸通達、通知等 

２ 前項の法令や基準、マニュアル等に変更及び改正があったときは、変更及び改正後に基づくものとす

る。 

  

（疑義） 

第３条 受託者が、本業務実施にあたり、本仕様書に定めなき事項及び疑義が生じた場合は、速やかに神

石高原町に申出し、協議の上、指示を受けるものとする。 

 

（実施計画） 

第４条 本業務を遂行するにあたり、受託者は契約締結後、１０日以内に次の書類を神石高原町に提出し、 

承諾を得るものとする。また、これを変更する場合も同様とする。 

（１） 業務実施計画書（班編成・分担、打合せ事項・予定日等詳細に） 

（２） 着手届 

（３） 工程表 

（４） 主任技術者届・現場代理人選任届及び作業員届 

（５） その他、神石高原町の指示する書類 

 

（主任技術者） 

第５条 主任技術者は、橋梁の定期点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者がこれを行う。

必要な知識及び技能を有する者とは、以下のいずれかの要件に該当することとする。また、点検は作業

の安全性と確実な精度を確保する。 

・道路橋に関する相応の資格または相当の実務経験を有すること 

・道路橋の設計、施工、管理に関する相当の専門知識を有すること 

・道路橋の点検に関する相当の技術と実務経験を有すること 

相当の資格とは、技術士（鋼構造及びコンクリート）、RCCM（鋼構造及びコンクリート）、コンクリー 



ト診断士、土木鋼構造診断士、社会基礎メンテナンスエキスパート（ME）、道路橋点検士（（財）海洋

架橋・橋梁調査会点検講習修了者）などとする。 

 

（紛争の回避） 

第６条 受託者は業務実施にあたり、常時作業員に身分証明書を携帯させるとともに、橋梁利用者等と無

益な摩擦や紛争を起こさないよう細心の注意を払い、業務を実施するものとする。 

 

（関係機関との協議） 

第７条 点検の実施にあたり、河川管理者、公安委員会及び他の道路管理者等との協議が必要な場合には、

必要な資料の収集及び協議書、許可申請書の作成を行うとともに、監督職員と協議の上、点検を実施す

ること。 

 

（安全の確保） 

第８条 受託者は、本業務を遂行中に交通妨害となるような行為は、もちろんのこと、公衆に迷惑を及ぼ 

さないよう、業務を進めなければならない。 

 

（貸与資料） 

第９条 本業務を実施する上で必要な書類及び資料等は、神石高原町より主任技術者又は現場代理人が貸 

与を受けるものとする。 

２ 貸与資料を本業務遂行上複製が必要な場合は、神石高原町の承諾を得て行うものとする。 

３ 貸与された書類及び資料等や第２項の複製品については、重要性を認識し、破損、紛失、盗難等の事 

故が無いように管理を行い、業務完了時に返却するものとする。 

 

（協議及び報告等） 

第１０条 受託者は、業務作業手法等を神石高原町と協議し、協議結果を打合せ簿に記録し、神石高原町

に提出し相互に確認するものとする。 

２ 受託者は、業務実施期間中は、業務遂行状況を随時神石高原町に報告すること。 

 

（報告管理） 

第１１条 受託者は、現場作業日誌を記録し、毎月の進捗状況等を翌月の１０日までに神石高原町に報告

するものとする。 

２ 受託者は、主任技術者に各点検・長寿命化計画策定において自社点検を徹底させなければならない。 

 

（完了） 

第１２条 本業務完了は、成果品に業務完了届、納品書等を添えて提出し、検査に合格した時をもって完 

了とする。 

 

（成果品の帰属） 

第１３条 本業務において使用作成した成果品等は、全て神石高原町に帰属し、受託者は神石高原町の許 

可なしに使用、複製、流用してはならない。 

２ 成果品等に著作権が発生する場合は、受託者は神石高原町に対し、著作権に対する一切の権利を行使 

しない。 

 

（損害の補償） 

第１４条 受託者は、本業務遂行中に第三者に損害を与えた場合は、直ちに神石高原町にその状況及び内 

容を報告し、神石高原町の指示に従い処理し、損害賠償の責任は受託者が負うものとする。 

 

（守秘義務） 

第１５条 受託者は、情報の取扱について、神石高原町の定める条例に従うものとする。 

２ 受託者は、本業務で知り得た情報を外に漏らしてはならない。 



３ 受託者は、本業務上で収集した情報を許可無く複写、加工し、庁外に持ち出してはならない。 

４ 本条は、業務完了後も適用する。 

 

（担保責任） 

第１６条 本業務の成果品を引き渡した後においても現地と成果品の不一致ならびに技術的に不適当なも

の、その他明らかに受託者の瑕疵と判断される事項については、正当な成果品と認められるまで、受託

者の責任において訂正等を実施しなければならない。 

 

（成果品） 

第１７条 成果品は、簡易マニュアル、マニュアル、ガイドラインより作成された次のとおりとする。 

（１）計画準備資料（計画書・部材番号図等） 

（２）現地点検資料（写真・損傷記録等） 

（３）報告書（定期点検調査帳票・個別施設計画等） 

（４）上記のほか、監督職員の指示したもの（電子媒体を含む） 

      



                                        

総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の
事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等
の一部として率計上している。

≪凡例≫
Co ･･･コンクリート
DT ･･･ダンプトラック
CC ･･･クローラクレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

As ･･･アスファルト
BH ･･･バックホウ
TC ･･･トラッククレーン

00010 

0 
80神石高原町                              
00-07.08.01(0)

2 委託            

発注区分                41  建設コンサル            



                         設計業務費　内訳表                 0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
設計業務費 X3000      

道路施設点検業務

         1     
          
    式    

Y2C06      レベル1 

共通

         1     
          
    式    

Y2C0601    レベル2 

打合せ等

         1     
          
    式    

Y2C060101  レベル3 

打合せ等

         1     
          
    式    

Y2C06010101レベル4 

打合せ協議
中間打合せ３回

         1         式    

V000000100 00    

    単第0 -0001  表   
橋梁定期点検業務

         1     
          
    式    

Y2C0603    レベル2 

橋梁定期点検業務

         1     
          
    式    

Y2C060301  レベル3 

点検計画

         1     
          
    式    

Y2C06030101レベル4 



                         設計業務費　内訳表                 0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
計画準備
２巡目以降

        20         橋    

V000000200 00    

    単第0 -0002  表   
橋梁現場点検(近接目視点検)

         1     
          
    式    

Y2C06030103レベル4 

現地点検
４ｍ以上５ｍ以下
２巡目以降

         1         橋    

V000000300 00    

    単第0 -0003  表   
現地点検
５ｍを超え１０ｍ以下
２巡目以降

         4         橋    

V000000400 00    

    単第0 -0004  表   
現地点検
１０ｍを超え１５ｍ以下
２巡目以降

         5         橋    

V000000500 00    

    単第0 -0005  表   
現地点検
１５ｍを超え２０ｍ以下
２巡目以降

         3         橋    

V000000600 00    

    単第0 -0006  表   
現地点検
２０ｍを超え３０ｍ以下
２巡目以降

         6         橋    

V000000700 00    

    単第0 -0007  表   
現地点検
３０ｍを超え５０ｍ以下
２巡目以降

         1         橋    

V000000800 00    

    単第0 -0008  表   
成果品作成

         1     
          
    式    

Y2C06030105レベル4 



                         設計業務費　内訳表                 0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
報告書作成
２巡目以降
電子データ納品を含む

        20         橋    

V000000900 00    

    単第0 -0009  表   
橋梁長寿命化修繕計画策定業務

         1     
          
    式    

Y1999      レベル1 

橋梁長寿命化修繕計画策定業務

         1     
          
    式    

Y2999      レベル2 

計画準備

         1     
          
    式    

Y3999      レベル3 

計画準備

         1     
          
    式    

Y4999      レベル4 

計画準備
計画策定・資料収集・整理（長寿命化修繕計
画）

         1         式    

V000001000 00    

    単第0 -0010  表   
計画策定

         1     
          
    式    

Y3999      レベル3 

橋梁長寿命化修繕計画策定

         1     
          
    式    

Y4999      レベル4 

橋梁長寿命化修繕計画策定

         1         式    

V000001300 00    

    単第0 -0011  表   



                         設計業務費　内訳表                 0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
意見聴取

         1     
          
    式    

Y3999      レベル3 

意見聴取

         1     
          
    式    

Y4999      レベル4 

学識経験者等の意見聴取（長寿命化計画）
２回実施

         1         式    

V000001400 00    

    単第0 -0014  表   
報告書作成（長寿命化計画）

         1     
          
    式    

Y3999      レベル3 

報告書作成（長寿命化計画）

         1     
          
    式    

Y4999      レベル4 

報告書作成（長寿命化計画）

         1         式    

V000001500 00    

    単第0 -0015  表   
＊＊直接人件費＊＊

                                        

直接経費

          

Z0001      

旅費交通費

         1     
          
    式    

YZZ0101    レベル2 



                         設計業務費　内訳表                 0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
旅費交通費

         1     
          
    式    

YZZ010101  レベル3 

旅費交通費（橋梁定期点検）

         1     
          
    式    

YZZ01010102レベル4 

旅費交通費
橋梁数２０橋

         1         式    

SHDA0111   00    

    単第0 -0016  表   
電子成果品作成費

         1     
          
    式    

YZZ0102    レベル2 

電子成果品作成費

         1     
          
    式    

YZZ010201  レベル3 

電子成果品作成費

         1     
          
    式    

YZZ01020101レベル4 

電子成果品作成費（設計）
その他の設計業務
橋梁長寿命化修繕計画策定業務に係る電子成

         1         式    

V000001700 00    

    単第0 -0018  表   
機械経費（橋梁定期点検）

         1     
          
    式    

YZZ0105    レベル2 

機械経費（橋梁定期点検）

         1     
          
    式    

YZZ010501  レベル3 



                         設計業務費　内訳表                 0 0007

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
機械経費（橋梁定期点検）

         1     
          
    式    

YZZ01050101レベル4 

橋梁点検車
ＢＴ－２００相当

         5         日    

V000001600 00    

    単第0 -0019  表   
＊＊直接原価＊＊

その他原価

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊間接原価＊＊

＊＊業務原価＊＊

一般管理費等

          

計算情報……
対象額………
率……………

業務価格計

消費税相当額計

          

計算情報……
対象額………
率……………



                         設計業務費　内訳表                 0 0008

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
業務費計



林道橋(R07調査用）
No

所在地
林道
（級）

路線名
利用区域面
積（ha)

利用区域材
積（㎥）

橋梁名
橋梁
延長
(ｍ)

全幅員
(ｍ)

架設年 西暦 橋種 上部工形式 下部工形式1 下部工形式2

-5 1 牧 3 牧原線 41 7,248 牧原橋 4.4 3.5 Ｓ40 1965 コンクリート橋 ＲＣ中空床板 逆T式橋台 逆T式橋台

2 草木 1 大辺安田線 1,801 264,029 金野１号橋 6.5 5.8 Ｈ10 1998 コンクリート橋 ＰＣ中空床板 半重力式橋台 半重力式橋台

3 福永 2 見後中屋線 42 3,062 永久橋 6.8 3.5 Ｓ40 1965 コンクリート橋 ＲＣ中実床板 重力式橋台 重力式橋台

4 安田 1 大辺安田線 1,801 264,029 上河内橋 8.2 5.8 Ｈ2 1990 コンクリート橋 ＲＣ中実床板 重力式橋台 重力式橋台

5 阿下 2 御所ヶ谷線 32 3,212 御所橋 8.2 4.8 Ｈ7 1995 コンクリート橋 ＰＣ中空床板 逆T式橋台 逆T式橋台

6 草木 1 大辺安田線 1,801 264,029 草安橋 11.5 7 Ｈ4 1992 鋼橋 Ｈ型鋼橋 逆T式橋台 逆T式橋台

7 牧 1 大辺安田線 1,801 264,029 先摺橋 12.7 4.6 Ｓ52 1977 コンクリート橋 ＰＣ中空床板 半重力式橋台 半重力式橋台

8 草木 2 牧福線 37 2,849 牧福橋 13.4 4.8 Ｓ53 1978 鋼橋 Ｉ型鋼橋 半重力式橋台 半重力式橋台

9 高光 2 上郷大日南線 48 3,779 上郷橋 14 4.9 Ｓ61 1986 コンクリート橋 ＰＣ中空床板 半重力式橋台 半重力式橋台

10 高光 2 竜王線 126 7,145 永楽橋 14.4 5.2 Ｈ10 1998 コンクリート橋 ＰＣ中空床板 逆T式橋台 逆T式橋台

15-20 11 草木 2 牧原福桝線 58 7,335 広縞橋 16.6 4.8 Ｈ4 1992 コンクリート橋 ＰＣ中空床板 半重力式橋台 半重力式橋台

12 安田 1 大辺安田線 1,801 264,029 地神橋 17.3 6.2 Ｈ13 2001 コンクリート橋 ＲＣ中空床板 逆T式橋台 逆T式橋台

13 笹尾 3 塩忠２号線 65 2,907 塩忠橋 18.9 5.2 Ｈ11 1999 コンクリート橋 ＰＣ中空床板 逆T式橋台 逆T式橋台

14 油木 3 川﨑線 22 1,474 川崎橋 21 3.5 Ｓ47 1972 鋼橋 Ｉ型鋼橋 逆T式橋台 逆T式橋台

15 草木 2 後谷線 81 6,249 後谷橋 21.4 5.2 Ｓ60 1985 鋼橋 Ｉ型鋼橋 半重力式橋台 半重力式橋台

16 相度 2 新開谷線 75 6,029 新開谷橋 23.4 5.3 Ｓ59 1984 鋼橋 Ｉ型鋼橋 逆T式橋台 逆T式橋台

17 相度 2 双子山線 48 4,466 畑平橋 24.3 5.3 Ｓ60 1985 鋼橋 Ｉ型鋼橋 半重力式橋台 半重力式橋台

18 大矢 2 横橋線 90 12,131 土地谷橋 26.1 4.8 Ｈ3 1991 鋼橋 Ｉ型鋼橋 半重力式橋台 半重力式橋台

19 油木 2 大畠線 145 11,480 大畠橋 27.8 5.2 Ｈ16 2004 コンクリート橋 ＲＣ中空床板 逆T式橋台 逆T式橋台

30-50 20 上野 2 三木線 249 25,449 三木橋 35.4 5.2 Ｓ61 1986 鋼橋 Ｉ型鋼橋 逆T式橋台 逆T式橋台

20-30

5-10

10-15


