入　札　結　果

入　札　日	令和 3年10月27日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	三和小学校　プール法面改良工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町立三和小学校		
区　分	工　事	担当課	教育課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 4年 3月31日
予定価格（税抜）	¥19,557,000	最低制限価格（税抜）	¥16,369,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町上1210 有限会社伸宏建設 代表取締役　立石　悦子		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)伸宏建設	17,550,000			落札
児玉建設(株)	19,000,000			
(株)川上建設	19,300,000			
(株)武田組　三和支店				辞退
広瀬建設(有)				辞退
共伸建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(株)谷川工務店				辞退
小林設備(有)				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)小塩組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 3年10月27日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	やすらぎ苑火葬棟窓改修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町安田151番地1		
区　分	工　事	担当課	環境衛生課
発注工種	建築一式工事	完成（履行）期限	令和 4年 1月31日
予定価格（税抜）	¥1,910,000	最低制限価格（税抜）	¥1,701,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙1487－2 有限会社井上組 代表取締役　井上　賢市		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)井上組	1,775,000			落札
(有)美田工務店	1,850,000			
(有)伸宏建設	1,905,000			
(有)広島サトウトーヨー住器	1,905,000			
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)後藤組				辞退
村上建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
児玉建設(株)				辞退
共伸建設(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 3年10月27日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	福永集排　非常通報システム構外ケーブル等撤去工事（不調）		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町福永及び高光		
区　分	工　事	担当課	環境衛生課
発注工種	電気通信工事	完成（履行）期限	令和 4年 2月28日
予定価格（税抜）	¥3,793,000	最低制限価格（税抜）	¥3,130,000
落　札　者			

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)アクア	3,600,000			無効
(株)NTTフィールドテクノ　中国支店				辞退
隔測計装(株)広島営業所				辞退
フジテコム(株)				辞退
瀬戸電設工業(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 3年10月27日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	高蓋浄水場　滅菌設備更新工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町　高蓋		
区　分	工　事	担当課	環境衛生課
発注工種	水道施設工事	完成（履行）期限	令和 4年 3月31日
予定価格（税抜）	¥5,765,000	最低制限価格（税抜）	¥5,188,500
落　札　者	広島県広島市中区大手町２－４－１ 株式会社山産　広島支店 支店長　和田　浩一		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
(株)山産　広島支店	5,600,000			落札
理水化学(株)広島支店	5,700,000			
隔測計装(株)広島営業所	5,765,000			
八洲電機(株)中国支店				辞退
(株)オーヤラツクス　広島営業所				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 3年10月27日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	高光町有地整備工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町高光		
区　分	工　事	担当課	神石支所
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 3年12月20日
予定価格（税抜）	¥3,398,000	最低制限価格（税抜）	¥2,682,000
落　札　者			

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)伸宏建設	3,050,000			無効
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
小林設備(有)				辞退
(株)川上建設				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)小塩組				辞退
広瀬建設(有)				辞退
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 3年10月27日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	神石地区福祉施設自動水栓等整備工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町		
区　分	工　事	担当課	保健福祉課
発注工種	水道施設工事	完成（履行）期限	令和 4年 1月31日
予定価格（税抜）	¥1,320,000	最低制限価格（税抜）	¥1,175,000
落　札　者			

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)後藤組	1,290,000			無効
(有)フジタ住設				辞退
小林設備(有)				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
児玉建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 3年10月27日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	豊松地区福祉施設自動水栓等整備工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町		
区　分	工　事	担当課	保健福祉課
発注工種	水道施設工事	完成（履行）期限	令和 4年 1月31日
予定価格（税抜）	¥1,180,000	最低制限価格（税抜）	－
落札者	広島県神石郡神石高原町安田676－2 有限会社美田工務店 代表取締役　美田　雅彦		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)美田工務店	1,070,000			落札
横山建設(株)	1,120,000			
安田工業(株)				辞退
村上建設(株)				辞退
(有)フジタ住設				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 3年10月27日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	三和地区福祉施設自動水栓等整備工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町		
区　分	工　事	担当課	保健福祉課
発注工種	水道施設工事	完成（履行）期限	令和 4年 1月31日
予定価格（税抜）	¥1,420,000	最低制限価格（税抜）	¥1,266,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠539 小林設備（有） 代表取締役　小林　稔		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
小林設備（有）	1,400,000			落札
(有)フジタ住設	1,410,000			
(株)ヤマテツRising	1,410,500			
(株)武田組　三和支店				辞退
児玉建設(株)				辞退