

# 入 札 結 果

入 札 日	平成27年 7月21日 10 時 00 分			
契 約 方 法 ( 入 札 方 法 )	指名競争入札			
工 事 名 ( 業 務 名 )	町道高蓋上下線道路改良工事			
工 事 箇 所 ( 業 務 箇 所 )	神石高原町階見			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 ( 履 行 ) 期 限	平成28年 2月29日	
予 定 価 格 ( 税 抜 )	¥16,213,000	最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 )	¥12,884,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設有限会社 取締役 松井 泰二			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
広瀬建設(有)	15,700,000			落札
(有)奈良木建設	15,720,000			
安田工業(株)	15,800,000			
村上建設(株)	15,860,000			
共伸建設(有)	16,000,000			
児玉建設(株)	16,000,000			
(有)フジタ住設	16,000,000			
(株)川上建設	16,000,000			
(株)谷川工務店	16,000,000			
久保田建設(株)	16,000,000			
横山建設(株)				辞退
東神商事(株)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
(有)小塩組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)後藤組				辞退
小林設備(有)				辞退

# 入 札 結 果

入 札 日	平成27年 7月21日 10 時 00 分			
契 約 方 法 ( 入 札 方 法 )	指名競争入札			
工 事 名 ( 業 務 名 )	三和野球場バックネット他修繕工事			
工 事 箇 所 ( 業 務 箇 所 )	神石高原町階見1159番地1			
区 分	工 事	担 当 課	生涯学習課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 ( 履 行 ) 期 限	平成27年 9月30日	
予 定 価 格 ( 税 抜 )	¥6,480,000	最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 )	¥5,673,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町油木乙1487-2 有限会社井上組 代表取締役 井上 賢市			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
(有)井上組	5,890,000			落札
広瀬建設(有)	6,280,000			
(有)奈良木建設	6,300,000			
(有)フジタ住設	6,340,000			
児玉建設(株)	6,350,000			
村上建設(株)	6,350,000			
(株)谷川工務店	6,350,000			
久保田建設(株)	6,350,000			
小林設備(有)	6,390,000			
共伸建設(有)	6,400,000			
(株)川上建設	6,400,000			
横山建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
東神商事(株)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)小塩組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)後藤組				辞退

# 入 札 結 果

入 札 日	平成27年 7月21日 10 時 00 分			
契 約 方 法 ( 入 札 方 法 )	指名競争入札			
工 事 名 ( 業 務 名 )	県道三和油木線道路改良工事			
工 事 箇 所 ( 業 務 箇 所 )	神石高原町高蓋			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 ( 履 行 ) 期 限	平成28年 2月29日	
予 定 価 格 ( 税 抜 )	¥10,919,000	最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 )	¥8,632,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設有限会社 取締役 松井 泰二			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
広瀬建設(有)	10,600,000			落札
(有)奈良木建設	10,620,000			
(株)谷川工務店	10,650,000			
(有)フジタ住設	10,730,000			
安田工業(株)	10,800,000			
児玉建設(株)	10,800,000			
村上建設(株)	10,800,000			
久保田建設(株)	10,800,000			
(株)川上建設	10,810,000			
共伸建設(有)	10,900,000			
横山建設(株)				辞退
東神商事(株)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
(有)小塩組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)後藤組				辞退
小林設備(有)				辞退





# 入 札 結 果

入 札 日	平成27年 7月21日 10 時 00 分			
契 約 方 法 ( 入 札 方 法 )	指名競争入札			
工 事 名 ( 業 務 名 )	町道高蓋日別線道路改良工事			
工 事 箇 所 ( 業 務 箇 所 )	神石高原町高蓋			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成28年 2月29日	
予 定 価 格 ( 税 抜 )	¥16,902,000	最低制限価格(税抜)	¥13,440,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設有限会社 取締役 松井 泰二			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
広瀬建設(有)	16,400,000			落札
(有)奈良木建設	16,420,000			
安田工業(株)	16,600,000			
(有)フジタ住設	16,600,000			
(株)谷川工務店	16,600,000			
久保田建設(株)	16,600,000			
村上建設(株)	16,610,000			
共伸建設(有)	16,700,000			
児玉建設(株)	16,700,000			
(株)川上建設	16,700,000			
横山建設(株)				辞退
東神商事(株)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
(有)小塩組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)後藤組				辞退
小林設備(有)				辞退

