入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2号　高谷線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町時安		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,396,000	最低制限価格（税抜）	¥2,148,000
落札者	広島県神石郡神石高原町井関2143－1 株式会社川上建設 代表取締役　川上　保隆		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)川上建設	2,250,000			落札
児玉建設(株)	2,350,000			
広瀬建設(有)	2,370,000			
(株)中國開發　神石営業所	2,400,000			失格
小林設備(有)	2,520,000			失格
共伸建設(有)	2,550,000			失格
(有)フジタ住設	2,600,000			失格
(株)後藤組				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第384号　大谷寺前線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町草木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥3,012,000	最低制限価格（税抜）	¥2,703,000
落札者	広島県神石郡神石高原町草木3744－11 株式会社　後藤組 代表取締役　志垣　謙二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)後藤組	3,000,000			落札
(株)中國開發　神石営業所	3,100,000			失格
(株)川上建設				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)小塩組				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組				辞退
共伸建設(有)				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第385号　町道忠原上野線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町上野		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥1,854,000	最低制限価格（税抜）	¥1,664,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設(株) 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	1,800,000			落札
横山建設(株)	1,830,000			
(有)美田工務店	1,840,000			
安田工業(株)	1,850,000			
(有)井上組	1,880,000			失格

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第386号　町道東谷線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小畠		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥5,761,000	最低制限価格（税抜）	¥5,162,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小畠2258 児玉建設株式会社 代表取締役社長　児玉　量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	5,700,000			落札
(株)川上建設	5,750,000			
(株)後藤組				辞退
(有)小塩組				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組				辞退
共伸建設(有)				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第387号　町道乱塔線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小畠		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥1,202,000	最低制限価格（税抜）	¥1,076,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小畠539 小林設備（有） 代表取締役　小林　稔		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
小林設備（有）	1,180,000			落札
児玉建設(株)	1,200,000			
(株)川上建設				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)小塩組				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組				辞退
共伸建設(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第390号　町道堀越線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町上豊松		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥1,402,000	最低制限価格（税抜）	¥1,258,000
落札者	広島県神石郡神石高原町油木乙1487－2 有限会社井上組 代表取締役　井上　賢市		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)井上組	1,295,000			落札
横山建設(株)	1,360,000			
(有)美田工務店	1,370,000			
村上建設(株)	1,500,000			失格
安田工業(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第391号　町道萩原線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町坂瀬川		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥3,064,000	最低制限価格（税抜）	¥2,747,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関2143－1 株式会社川上建設 代表取締役　川上　保隆		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)川上建設	2,890,000			落札
児玉建設(株)	3,000,000			
広瀬建設(有)	3,050,000			
(株)中國開發　神石営業所	3,210,000			失格
小林設備(有)	3,250,000			失格
(有)フジタ住設	3,330,000			失格
共伸建設(有)	3,400,000			失格
(株)後藤組				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第392号　町道惣道線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町油木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,026,000	最低制限価格（税抜）	¥1,819,000
落札者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設(株) 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	1,900,000			落札
横山建設(株)	1,970,000			
(有)井上組	1,980,000			
(有)美田工務店	1,980,000			
安田工業(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1333号　小野西山線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小野		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥9,593,000	最低制限価格（税抜）	¥8,639,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設株式会社 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	9,400,000			落札
安田工業(株)	9,450,000			
(有)井上組	9,500,000			
村上建設(株)	9,500,000			
(有)美田工務店				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1334号　瀬戸谷線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町笹尾		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥4,133,000	最低制限価格（税抜）	¥3,717,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設株式会社 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	4,050,000			落札
安田工業(株)	4,100,000			
(有)美田工務店	4,100,000			
村上建設(株)	4,110,000			失格
(有)井上組	4,130,000			

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1336号　平井田川瀬線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町油木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥5,823,000	最低制限価格（税抜）	¥5,233,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設株式会社 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	5,730,000			落札
(有)美田工務店	5,750,000			
(有)井上組	5,800,000			
村上建設(株)	5,800,000			
安田工業(株)	5,850,000			失格

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1337号　鷺巣線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町上		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥7,259,000	最低制限価格（税抜）	¥6,509,000
落札者	広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設有限会社 代表取締役　瀬尾　智典		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
共伸建設(有)	6,900,000			落札
(有)伸宏建設	6,980,000			
広瀬建設(有)	7,100,000			
(株)川上建設	7,200,000			
児玉建設(株)				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(株)武田組				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1338号　中平上線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町中平		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,920,000	最低制限価格（税抜）	¥2,613,000
落札者	広島県神石郡神石高原町油木乙1487－2 有限会社井上組 代表取締役　井上　賢市		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)井上組	2,740,000			落札
横山建設(株)	2,840,000			
(有)美田工務店	2,850,000			
村上建設(株)	2,950,000			
安田工業(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1340号　中川原奴留田線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町笹尾		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,974,000	最低制限価格（税抜）	¥2,670,000
落札者	広島県神石郡神石高原町安田163－2 安田工業株式会社 代表取締役　槇原　邦昌		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
安田工業(株)	2,680,000			落札
(有)美田工務店	2,810,000			
村上建設(株)	2,910,000			
横山建設(株)	2,920,000			
(有)井上組	2,650,000			失格

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1341号　水越中屋線（２）道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町福永		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,100,000	最低制限価格（税抜）	¥1,885,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関5706－2 株式会社中國開發　神石営業所 神石営業所長　山本　広海		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
(株)中國開發　神石営業所	2,030,000			落札
(株)後藤組	2,050,000			
(株)川上建設				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)小塩組				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組				辞退
共伸建設(有)				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1343号　仁後線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町古川		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥14,001,000	最低制限価格（税抜）	¥12,646,000
落札者	広島県神石郡神石高原町草木3744－11 株式会社　後藤組 代表取締役　志垣　謙二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)後藤組	15,000,000	13,900,000		落札
(株)中國開發　神石営業所	15,400,000	14,000,000		
(株)川上建設				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)小塩組				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組				辞退
共伸建設(有)				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1860号　佐姓大開線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町永野		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥22,216,000	最低制限価格（税抜）	¥20,438,720
落　札　者	広島県神石郡神石高原町草木3744－11 株式会社　後藤組 代表取締役　志垣　謙二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)後藤組	22,000,000			落札
(株)中國開發　神石営業所	22,200,000			
(株)川上建設				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)小塩組				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組				辞退
共伸建設(有)				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	来見小学校　体育館改修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町立来見小学校		
区　分	工　事	担当課	教育課
発注工種	建築一式工事	完成（履行）期限	令和 4年 8月31日
予定価格（税抜）	¥58,860,000	最低制限価格（税抜）	¥54,151,200
落　札　者	広島県尾道市新浜2－5－27 (株)大宝組 代表取締役　新宅　活巳		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)大宝組	59,000,000	58,000,000		不落随契(示談)
(株)武田組				辞退
(有)井上組	60,000,000	辞退		
(株)後藤組				辞退
(有)美田工務店				辞退
村上建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
児玉建設(株)				辞退
宮田建設(株)	59,000,000	辞退		

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道市宮地線路肩補修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町福永		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 4年 9月30日
予定価格（税抜）	¥8,691,000	最低制限価格（税抜）	¥7,821,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町上1210 有限会社伸宏建設 代表取締役　立石　悦子		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)伸宏建設	7,950,000			落札
(株)後藤組	8,500,000			
(株)中國開發　神石営業所	8,640,000			
(株)川上建設				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)小塩組				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(株)武田組				辞退
共伸建設(有)				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	林道大辺安田線林道施設災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町安田		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,325,000	最低制限価格（税抜）	¥2,085,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町安田163－2 安田工業株式会社 代表取締役　槇原　邦昌		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
安田工業(株)	2,090,000			落札
(有)井上組	2,150,000			
横山建設(株)	2,300,000			
村上建設(株)	2,300,000			
(有)美田工務店	2,420,000			失格

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	林道宇手迫線林道施設災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町近田		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,406,000	最低制限価格（税抜）	¥2,166,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設株式会社 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	2,350,000			落札
(有)美田工務店	2,370,000			
安田工業(株)	2,400,000			
村上建設(株)	2,400,000			
(有)井上組	2,430,000			失格

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	林道御神線林道施設災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町古川		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥7,651,000	最低制限価格（税抜）	¥6,871,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関5706－2 株式会社中國開發　神石営業所 神石営業所長　山本　広海		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)中國開發　神石営業所	7,400,000			落札
(株)後藤組	7,550,000			
(株)川上建設				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)小塩組				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組				辞退
共伸建設(有)				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	林道市谷線林道施設災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町福永		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥962,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関5706－2 株式会社中國開發　神石営業所 神石営業所長　山本　広海		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)中國開發　神石営業所	950,000			落札
(株)後藤組	960,000			
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(株)谷川工務店				辞退
小林設備(有)				辞退
(株)武田組				辞退
児玉建設(株)				辞退
村上建設(株)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
横山建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	林道上郷大日南線林道施設災害復旧工事　1号箇所		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町高光		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,204,000	最低制限価格（税抜）	¥1,978,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関5706－2 株式会社中國開發　神石営業所 神石営業所長　山本　広海		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)中國開發　神石営業所	2,080,000			落札
(株)後藤組	2,150,000			
(株)川上建設				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)井上組				辞退
(有)美田工務店				辞退
横山建設(株)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)伸宏建設				辞退
村上建設(株)				辞退
(株)武田組				辞退
共伸建設(有)				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	林道上郷大日南線林道施設災害復旧工事　2号箇所		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町高光		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥18,202,000	最低制限価格（税抜）	¥16,616,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関5706－2 株式会社中國開發　神石営業所 神石営業所長　山本　広海		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)中國開發　神石営業所	17,640,000			落札
(株)後藤組	17,900,000			
(株)川上建設				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)小塩組				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組				辞退
共伸建設(有)				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	林道牧黒目線林道施設災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町牧		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 5年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,543,000	最低制限価格（税抜）	¥2,309,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関5706－2 株式会社中國開發　神石営業所 神石営業所長　山本　広海		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)中國開發　神石営業所	2,420,000			落札
(株)後藤組	2,500,000			
(株)川上建設				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)小塩組				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組				辞退
共伸建設(有)				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町立こばたけ保育所等用地造成及び北西側水路改修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小畠2699番地1他		
区　分	工　事	担当課	子育て応援課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 4年11月25日
予定価格（税抜）	¥52,297,000	最低制限価格（税抜）	¥47,572,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠2258 児玉建設株式会社 代表取締役社長　児玉　量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	52,000,000			落札
(株)川上建設	52,150,000			
安田工業(株)				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)小塩組				辞退
広瀬建設(有)				辞退
横山建設(株)				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
村上建設(株)				辞退
(株)武田組				辞退
共伸建設(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道桑木線桑木橋橋梁補修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町桑木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 4年 9月30日
予定価格（税抜）	¥2,229,000	最低制限価格（税抜）	¥1,976,000
落札者	広島県神石郡神石高原町階見95－1 広瀬建設有限会社 取締役　松井　泰二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
広瀬建設(有)	2,000,000			落札
児玉建設(株)	2,200,000			
(有)伸宏建設	2,550,000			失格
(株)川上建設				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(株)武田組				辞退
共伸建設(有)				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 4年 4月25日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	令和4年度中平地区農地造成工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町中平		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 4年12月26日
予定価格（税抜）	¥5,379,000	最低制限価格（税抜）	¥4,825,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設株式会社 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	5,280,000			落札
(有)井上組	5,380,000			失格
村上建設(株)	5,550,000			失格
(株)川上建設				辞退
児玉建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)小塩組				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)伸宏建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
小林設備(有)				辞退