入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第444号 井関川河川災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町井関		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 3年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,051,000	最低制限価格（税抜）	¥1,718,000
落札者	広島県神石郡神石高原町井関2732－2 (有)フジタ住設 代表取締役　藤田　誠之		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)フジタ住設	2,010,000			落札
(株)川上建設	2,050,000			
(株)中國開發　神石営業所	2,050,000			
(有)伸宏建設	2,051,000			
共伸建設(有)				辞退
(有)小塩組				辞退
児玉建設(株)				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
広瀬建設(有)				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第445号 宮谷川河川災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小畠		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 3年 3月31日
予定価格（税抜）	¥1,661,000	最低制限価格（税抜）	¥1,394,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小畠2258 児玉建設(株) 代表取締役社長　児玉　量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	1,650,000			落札
(株)川上建設	1,661,000			
(有)伸宏建設	1,661,000			
共伸建設(有)				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第446号 中原川河川災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町福永		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 3年 3月31日
予定価格（税抜）	¥3,451,000	最低制限価格（税抜）	¥2,888,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関　5706－2 (株)中國開發　神石営業所 神石営業所長　山本　広海		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)中國開發　神石営業所	3,420,000			落札
(有)小塩組	3,451,000			
(株)後藤組	3,451,000			
(有)伸宏建設	3,451,000			
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第447号 上阿下川河川災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町阿下		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 3年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,695,000	最低制限価格（税抜）	¥2,270,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠2258 児玉建設(株) 代表取締役社長　児玉　量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	2,650,000			落札
(株)川上建設	2,695,000			
(有)伸宏建設	2,695,000			
共伸建設(有)				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第448号 宮谷川河川災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小畠		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 3年 3月31日
予定価格（税抜）	¥4,995,000	最低制限価格（税抜）	¥4,183,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠2258 児玉建設(株) 代表取締役社長　児玉　量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	4,950,000			落札
(株)川上建設	4,995,000			
(有)伸宏建設	4,995,000			
共伸建設(有)				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第449号 山方川河川災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町高光		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 3年 3月31日
予定価格（税抜）	¥1,329,000	最低制限価格（税抜）	¥1,117,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町相渡1688番地の1 (有)小塩組 代表取締役　小塩　芳生		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)小塩組	1,320,000			落札
(株)後藤組	1,329,000			
(有)伸宏建設	1,329,000			
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第450号 町道重松線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町井関		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 3年 3月31日
予定価格（税抜）	¥4,503,000	最低制限価格（税抜）	¥3,778,000
落札者	広島県神石郡神石高原町井関2143－1 (株)川上建設 代表取締役 川上 保隆		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)川上建設	4,450,000			落札
広瀬建設(有)	4,480,000			
(有)フジタ住設	4,480,000			
児玉建設(株)	4,500,000			
(株)中國開發 神石営業所	4,500,000			
(有)伸宏建設	4,503,000			
共伸建設(有)				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組 三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第451号 町道亀石大谷線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町父木野		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 3年 3月31日
予定価格（税抜）	¥3,523,000	最低制限価格（税抜）	¥2,956,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠2258 児玉建設(株) 代表取締役社長　児玉　量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	3,500,000			落札
(株)川上建設	3,523,000			
(有)伸宏建設	3,523,000			
共伸建設(有)				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第452号 町道高蓋宮前線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町高蓋		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 3年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,890,000	最低制限価格（税抜）	¥2,438,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町階見95－1 広瀬建設(有) 取締役 松井 泰二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
広瀬建設(有)	2,850,000			落札
(株)川上建設	2,890,000			
児玉建設(株)	2,890,000			
(有)伸宏建設	2,890,000			
共伸建設(有)				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(有)フジタ住設				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第453号 町道草石線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町草木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 3年 3月31日
予定価格（税抜）	¥4,323,000	最低制限価格（税抜）	¥3,618,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 (株)後藤組 代表取締役　志垣　謙二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)後藤組	4,300,000			落札
(有)小塩組	4,323,000			
(有)伸宏建設	4,323,000			
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第454号 町道京羅迫線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町油木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 3年 3月31日
予定価格（税抜）	¥1,395,000	最低制限価格（税抜）	¥1,174,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設(株) 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	1,350,000			落札
(有)美田工務店	1,370,000			
安田工業(株)	1,380,000			
横山建設(株)	1,380,000			
(有)井上組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第456号 町道小吹線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町大矢		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 3年 3月31日
予定価格（税抜）	¥11,302,000	最低制限価格（税抜）	¥9,570,000
落札者	広島県神石郡神石高原町井関2143－1 (株)川上建設 代表取締役 川上 保隆		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)川上建設	11,250,000			落札
広瀬建設(有)	11,270,000			
(有)フジタ住設	11,290,000			
共伸建設(有)	11,300,000			
児玉建設(株)	11,300,000			
(株)中國開發　神石営業所	11,300,000			
(有)伸宏建設	11,302,000			
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	相渡地区復旧工事　神-3		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町相渡		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 3年 2月28日
予定価格（税抜）	¥4,184,000	最低制限価格（税抜）	¥3,473,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠2258 児玉建設(株) 代表取締役社長　児玉　量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	4,150,000			落札
(有)小塩組	4,184,000			
(有)伸宏建設	4,184,000			
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	神石高原町デイサービスセンターボイラー取替工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町福永１６０９番地１		
区　分	工　事	担当課	保健福祉課
発注工種	建築一式工事	完成（履行）期限	令和 3年 2月 1日
予定価格（税抜）	¥6,175,000	最低制限価格（税抜）	¥5,423,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町上1210 (有)伸宏建設 代表取締役　立石　悦子		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
(有)伸宏建設	5,558,000			落札
(有)広島サトウトーヨー住器	5,620,000			
共伸建設(有)	6,000,000			
(株)後藤組	5,371,000			失格
(株)川上建設				辞退
(株)谷川工務店				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	農道竹中土生線横断水路修繕工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町相渡		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 3年 3月31日
予定価格（税抜）	¥4,092,000	最低制限価格（税抜）	¥3,449,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町相渡1688番地の1 (有)小塩組 代表取締役　小塩　芳生		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)小塩組	4,090,000			落札
(株)後藤組	4,092,000			
(有)伸宏建設	4,092,000			
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	随意契約		
工事名 （業務名）	あぼおその池災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町阿下		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 3年 3月31日
予定価格（税抜）	¥750,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠2258 児玉建設(株) 代表取締役社長　児玉　量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	750,000			落札

入　札　結　果

入　札　日	令和 2年11月26日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	随意契約		
工事名 （業務名）	市場後　配水管敷設替工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町 油木		
区　分	工　事	担当課	環境衛生課
発注工種	水道施設工事	完成（履行）期限	令和 3年 1月29日
予定価格（税抜）	¥1,180,000	最低制限価格（税抜）	－
落札者	広島県神石郡神石高原町安田676－2 (有)美田工務店 代表取締役 美田 雅彦		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)美田工務店	1,180,000			落札
村上建設(株)	1,400,000			失格