
補 助 基 本 額 補 助 金 額 単 独 町 費 分

本 工 事 費

附 帯 工 事 費

測 量 試 験 費

用 地 費

補 償 費

営 繕 費

換 地 諸 費

管 理 処 分 諸 費

事 務 費

人 件 費

旅 費

庁 費

工 事 雑 費

業 務 委 託 費

事　　　　業　　　　費　　　　総　　　　括　　　　表

費　　　　　　　　目 金　　　　　　　　額
内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訳

事 業 費



金　　　額 価　　　格 消費税相当額 計
　業務価格 　業務費

　消費税相当額 　合　　　計

　業務費

47,538,000

2,376,900

49,914,900

総括情報表



1頁

数　量 単位 単　価 金　額 摘　要

直接工事費
1     式

共通仮設費(積上げ)
1     式

共通仮設費計
1     式

1     式

技術管理費
1     式

技術管理費計
1     式

処分費
1     式

工事原価
1     式

諸経費
1     式

工事価格
1     式

消費税相当額
1     式

工事費計
1     式

経　費　項　目

純工事費

本工事内訳書



1頁

名　　称 規　　格 数　量 単　位 単　価 金　　額

1     

1     

1     

1     

160     

1     

127.7

2.6

1     

10     

19.5

29.5

1     

　整理
式

2025年春号 建築施工P457　　解体工事 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 [手間] 厚100~150mm 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用
m3

2025年春号 建築施工P459　　はつり工事･積込み 積込み [手間] ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ類 機械
m3

　基礎・土間解体
式

2025年春号 建築施工P457　　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事木造建物 [手間] 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用
m3

2025年春号 建築ｺｽﾄP421　　　　解体工事(木造) 解体工事(木造) 建物解体 木造建物上屋解体 住宅 手
こわし併用機械解体 施工規模100延床m2 建物上屋解
体･かわら･ﾓﾙﾀﾙ･壁土等の廃材積込み(4t車)まで 内部
造作撤去含む 基礎解体･廃材処分費は別途 機械･手間
のみ

延床m2

2025年春号 建築ｺｽﾄP421　　　　解体工事(外部トイレ) 解体工事(外部トイレ) 建物解体 木造建物上屋解体
住宅 手こわし併用機械解体 施工規模100延床m2 建物
上屋解体･かわら･ﾓﾙﾀﾙ･壁土等の廃材積込み(4t車)ま
で 内部造作撤去含む 基礎解体･廃材処分費は別途 機
械･手間のみ

延床m2

　　　　屋根材撤去 人力施工
m2

　　　上屋解体
式

　　コミュニティーホーム解体工
式

　　　屋根材撤去
式

内　　　　訳　　　　書
摘　　要

本工事費
式

　古川コミュニティホーム解体工事
式



2頁

名　　称 規　　格 数　量 単　位 単　価 金　　額

13     

13     

1     

15.8

15.8

37.1

1     

1     

1     

1     

144     

144     

1     

1     

135     

1     

　　処分費 コン塊(無筋)　処分費
ｔ

計
式

　　構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 不要
m3

単第0-0002号 表
　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 (株)中國開發　L=16.7㎞

m3

　　　再生クラッシャラン（RC-40） 40～0mm
m3

摘　　要

　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装解体工
式

　　　整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 障害無し
m3

第1号 施工パッケージ代価表

内　　　　訳　　　　書

式

　古川老人集会所解体工事
式

　　仮設工
式

　　　外部足場工事 単管本足場 ﾊﾟｲﾌﾟ足場 高10m未満 存置3ｶ月
架m2

2025年春号 建築施工P117

　　　災害防止設備 ｼｰﾄ養生 [材工] 防炎ｼｰﾄ張り JISⅠ類 存置3ｶ月
m2

2025年春号 建築施工P123

　　解体工
式

　　　屋根材撤去費
式

　　　　折版屋根取外し 人力施工
m2

　　　上屋解体
式



3頁

名　　称 規　　格 数　量 単　位 単　価 金　　額

105.4

16     

1     

7.7

15     

22.7

1     

14.4

14.4

1     
直接工事費

　　　　解体工事(木造) 解体工事(木造) 建物解体 木造建物上屋解体 住宅 手
こわし併用機械解体 施工規模100延床m2 建物上屋解
体･かわら･ﾓﾙﾀﾙ･壁土等の廃材積込み(4t車)まで 内部
造作撤去含む 基礎解体･廃材処分費は別途 機械･手間
のみ

延床m2

2025年春号 建築ｺｽﾄP421

内　　　　訳　　　　書
摘　　要

　　　　給湯室壁材撤去 ケイカル版1種(１重張養生・負圧なし)、廃材専
用袋で二重梱包 m2

単第0-0003号 表
　　　基礎・土間解体

式

　　整地
式

　　　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事 木造建物 [手間] 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用
m3

2025年春号 建築施工P457

　　　　解体工事 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 [手間] 厚100~150mm 大型ﾌﾞﾚｰｶ､圧砕機併用
m3

2025年春号 建築施工P457

　　　　はつり工事･積込み 積込み [手間] ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ類 機械
m3

2025年春号 建築施工P459

計
式

　　　整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 障害無し
m3

第1号 施工パッケージ代価表

　　　再生クラッシャラン（RC-40） 40～0mm
m3



4頁

名　　称 規　　格 数　量 単　位 単　価 金　　額

1     

4     

1     

1     

1     

1     

1     

1     

1     

14     

2025年05月号 建設物価P861 積算
資料P923

内　　　　訳　　　　書
摘　　要

　　アスベスト調査表作成
2施設 式

　　土壌･底質･産業廃棄物分析 建材製品中のｱｽﾍﾞｽﾄ含有試験 ｱｽﾍﾞｽﾄ(定性分析) JIS
A 1481-1 含有量試験 定量分析費別途古川　コ10+老
人4

検体

　　事前調査 ヒアリング・現場確認・確認表作成
2施設 式

　　現地調査 目視診断・サンプリング採取
2施設

式

純工事費
式

式

技術管理費
式

　アスベスト事前調査費
式

　重機回送
式

　　ﾄﾗｯｸ(1日当り) [ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ10t積吊能力2.9t 13欄×
運転日当り運転時間(T) 標準 日

単第0-0001号 表
共通仮設費計



5頁

名　　称 規　　格 数　量 単　位 単　価 金　　額

1     

1     

1     

29.5

6     

8     

1     

65     

6     

8     

1     

　（コ）ボード・廃プラ類 (株)三次衛生工業社
m3

　コミュニティホーム　処分費計
式

　（コ）コン塊(無筋)　処分費 (株)中國開發
ｔ

　（コ）再資源化施設受入費 (株)中國開發
建設解体材木材 m3

　（コ）ボード類他運搬　2tﾀﾞﾝﾌﾟ (株)三次衛生工業社　L=35.0km
m3

　（コ）産業廃棄物処分
式

　（コ）ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬　2tﾀﾞﾝﾌﾟ (株)中國開發　L=16.7㎞
m3

　（コ）木材類運搬　2tﾀﾞﾝﾌﾟ (株)中國開發　L=16.7㎞
m3

　（コ）産業廃棄物運搬・処分
式

　（コ）産業廃棄物運搬
式

現場管理費
式

内　　　　訳　　　　書
摘　　要



6頁

名　　称 規　　格 数　量 単　位 単　価 金　　額

　（老）産業廃棄物運搬・処分

1     
　（老）産業廃棄物運搬

1     
　（老）コンクリート殻運搬 4tﾀﾞﾝﾌﾟ (株)中國開發　L=16.9㎞

22.7
　（老）木材類運搬　4tﾀﾞﾝﾌﾟ (株)中國開發　L=16.9㎞

20     
　（老）ボード類他運搬　4tﾀﾞﾝﾌﾟ (株)三次衛生工業社　L=35.0㎞

8     
　（老）石綿含有建材運搬 (株)三次衛生工業社　L=35.0㎞

(ケイ酸カルシウム板1種) 0.16
　（老）産業廃棄物処分

1     
　（老）コン塊(無筋)　処分費 (株)中國開發

53     
　（老）再資源化施設受入費 (株)中國開發

建設解体材木材 20     
　（老）ボード・廃プラ類

8     
　（老）石綿含有建材　レベル3

0.16
　老人集会所　処分費計

1     

m3

式

ｔ

m3

(株)三次衛生工業社
m3

式

式

m3
2025建築工事　積算実務マニュア
ル　P640

内　　　　訳　　　　書
摘　　要

m3
2025建築工事　積算実務マニュア
ル　P642

m3
2025建築工事　積算実務マニュア
ル　P644

(株)三次衛生工業社
m3

式



7頁

名　　称 規　　格 数　量 単　位 単　価 金　　額

1     

1     

1     

1     

1     

工事費計
式

工事価格
式

消費税相当額
式

工事原価
式

諸経費
式

内　　　　訳　　　　書
摘　　要



1頁

1     日

名称 規格 数量 単位 単価

1     

56     

5.8
合計

1日当り

軽油 スタンド渡し,スタンド給油
L

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ10t積吊能力2.9t
時間

単第0-0001号 表
ﾄﾗｯｸ(1日当り)

[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ10t積吊能力2.9t 13欄×運転日当り運転時
間(T) 標準

金額 摘要
運転手(特殊)

人



2頁

1     m3

名称 規格 数量 単位 単価

1     
合計

1m3当り

単第0-0002号 表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 不要

金額 摘要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし

m3



第1号 施工パッケージ代価表
整地

15

軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油 L 2025年04月号　建設物価 P788　積算資料 P258

Z1 26.33% 0.2493
軽油　パトロール給油 L 2023年04月号 建設物価P788 積算資料P259

Z 26.33%

運転手(特殊) 人
R1 50.89% 0.0024

運転手（特殊） 人

R 50.89%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(超低騒音･2011年基準) 台･日 2025年05月号 建設物価P801 積算資料P279

K1 22.78% 0.0033
バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 日 2023年04月号 建設物価P801 積算資料P279

K 22.78%

敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 障害無し

神石高原町 令和07年04月01日

名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等
代表機労材単価(東京R5.4)

積算単価 m3
標準単価 m3



1頁

名　　　称 規　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　要

16     単第0-0003号 表

複合代価一覧 工 事 価 格

給湯室壁材撤去 ケイカル版1種(１重張養生・負圧なし)、廃
材専用袋で二重梱包 m2


