



# 入 札 結 果

入 札 日	令和 3年 7月28日 09 時 00 分			
契 約 方 法 ( 入 札 方 法 )	指名競争入札			
工 事 名 ( 業 務 名 )	農道日南線道路改良工事			
工 事 箇 所 ( 業 務 箇 所 )	神石高原町上			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 3年12月17日	
予 定 価 格 ( 税 抜 )	¥6,162,000	最低制限価格(税抜)	¥5,185,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設有限会社 代表取締役 瀬尾 智典			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
共伸建設(有)	5,490,000			落札
広瀬建設(有)	6,050,000			
小林設備(有)	6,100,000			
児玉建設(株)	6,100,000			
(有)仲宏建設	6,162,000			
(株)川上建設				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)小塩組				辞退
(有)井上組				辞退
(有)美田工務店				辞退
横山建設(株)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
村上建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退









# 入 札 結 果

入 札 日	令和 3年 7月28日 09 時 00 分			
契 約 方 法 ( 入 札 方 法 )	指名競争入札			
工 事 名 ( 業 務 名 )	神石高原町立病院駐車場整備工事			
工 事 箇 所 ( 業 務 箇 所 )	神石高原町小島地内			
区 分	工 事	担 当 課	保健福祉課	
発 注 工 種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 4年 3月31日	
予 定 価 格 ( 税 抜 )	¥13,359,000	最低制限価格(税抜)	¥11,308,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町上1210 有限会社伸宏建設 代表取締役 立石 悦子			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
(有)伸宏建設	12,030,000			落札
児玉建設(株)	13,300,000			
(株)川上建設	13,350,000			
安田工業(株)				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)小塩組				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)井上組				辞退
(有)美田工務店				辞退
横山建設(株)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
村上建設(株)				辞退
共伸建設(有)				辞退
小林設備(有)				辞退





