

入 札 結 果

入 札 日	平成29年 7月26日 10 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	農道矢の谷線改良工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町常光			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成30年 2月28日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥5,938,000	最低制限価格(税抜)	¥5,070,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町光信521番地 共伸建設有限会社 代表取締役 瀬尾 重吉			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
共伸建設(有)	5,780,000			落札
小林設備(有)	5,850,000			
横山建設(株)	5,850,000			
矢田貝建設(株)	5,880,000			
(有)フジタ住設	5,900,000			
児玉建設(株)	5,900,000			
(株)谷川工務店	5,900,000			
広瀬建設(有)	5,900,000			
(株)川上建設	5,937,000			
村上建設(株)	5,970,000			
(有)奈良木建設	6,000,000			
(株)後藤組	6,000,000			
安田工業(株)	6,200,000			
(有)小塩組				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入 札 結 果

入 札 日	平成29年 7月26日 10 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	一丁田池補強工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町上			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成30年 1月31日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥9,168,000	最低制限価格(税抜)	¥7,906,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町小島2258番地 児玉建設株式会社 代表取締役社長 児玉 量			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
児玉建設(株)	9,000,000			落札
小林設備(有)	9,070,000			
横山建設(株)	9,080,000			
共伸建設(有)	9,100,000			
村上建設(株)	9,110,000			
(株)谷川工務店	9,130,000			
広瀬建設(有)	9,150,000			
(株)後藤組	9,180,000			
矢田貝建設(株)	9,200,000			
(株)川上建設	9,200,000			
(有)奈良木建設	9,200,000			
安田工業(株)	9,300,000			
(有)フジタ住設	9,400,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
(有)小塩組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入 札 結 果

入 札 日	平成29年 7月26日 10 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	農道日南線改良工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町上			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成30年 2月28日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥9,207,000	最低制限価格(税抜)	¥7,874,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町光信521番地 共伸建設有限会社 代表取締役 瀬尾 重吉			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
共伸建設(有)	8,880,000			落札
小林設備(有)	8,950,000			
横山建設(株)	9,000,000			
(株)谷川工務店	9,000,000			
広瀬建設(有)	9,000,000			
(有)奈良木建設	9,000,000			
矢田貝建設(株)	9,100,000			
村上建設(株)	9,100,000			
(株)後藤組	9,170,000			
児玉建設(株)	9,200,000			
安田工業(株)	9,200,000			
(有)フジタ住設	9,300,000			
(株)川上建設	9,354,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
(有)小塩組				辞退
宮脇建設(株)				辞退