

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 町道高水池宗兼線地すべり災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予定価格(税抜) | ¥10,015,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥8,462,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設(株) 代表取締役 村上 徹朗 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 村上建設(株) | 9,960,000 | | | 落札 |
| (有)美田工務店 | 9,980,000 | | | |
| (有)井上組 | 9,990,000 | | | |
| 安田工業(株) | 10,000,000 | | | |
| 横山建設(株) | 10,000,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 10,015,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4153号 町道笹尾久志線道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町永野 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥3,700,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥3,146,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 (株)後藤組 代表取締役 志垣 謙二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)後藤組 | 3,670,000 | | | 落札 |
| (有)小塩組 | 3,700,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 3,700,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4942号 大谷川(2)河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町草木 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥9,459,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥7,944,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 (株)後藤組 代表取締役 志垣 謙二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)後藤組 | 9,400,000 | | | 落札 |
| (有)小塩組 | 9,459,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 9,459,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第1079号 町道小野西山線 (1) 道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町小野 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥29,796,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥25,407,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設(株) 代表取締役 横山 義正 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 横山建設(株) | 29,600,000 | | | 落札 |
| (有)美田工務店 | 29,650,000 | | | |
| (有)井上組 | 29,670,000 | | | |
| 村上建設(株) | 29,700,000 | | | |
| 安田工業(株) | 29,700,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 29,796,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第2628号 町道乙原線道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町有木 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥3,843,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥3,214,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町安田676-2 (有)美田工務店 代表取締役 美田 雅彦 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (有)美田工務店 | 3,790,000 | | | 落札 |
| (有)井上組 | 3,800,000 | | | |
| 安田工業(株) | 3,820,000 | | | |
| 横山建設(株) | 3,820,000 | | | |
| 村上建設(株) | 3,840,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 3,843,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第3592号 町道門原線道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町小野 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥16,177,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥13,858,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設(株) 代表取締役 横山 義正 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 横山建設(株) | 16,000,000 | | | 落札 |
| (有)井上組 | 16,050,000 | | | |
| (有)美田工務店 | 16,100,000 | | | |
| 村上建設(株) | 16,100,000 | | | |
| 安田工業(株) | 16,150,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 16,177,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4143号 町道野稲草木線 (1) 道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町安田 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥13,112,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥11,296,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町安田163-2 安田工業(株) 代表取締役 榎原 邦昌 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 安田工業(株) | 13,000,000 | | | 落札 |
| (有)美田工務店 | 13,060,000 | | | |
| 村上建設(株) | 13,100,000 | | | |
| 横山建設(株) | 13,100,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 13,112,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4948号 仁吾川 (1) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町有木 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥8,181,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥6,855,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町安田676-2 (有)美田工務店 代表取締役 美田 雅彦 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (有)美田工務店 | 8,080,000 | | | 落札 |
| (有)井上組 | 8,090,000 | | | |
| 横山建設(株) | 8,100,000 | | | |
| 村上建設(株) | 8,150,000 | | | |
| 安田工業(株) | 8,150,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 8,181,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4956号 仁吾川 (2) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町有木 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予定価格(税抜) | ¥9,190,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥7,712,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町安田676-2 (有)美田工務店 代表取締役 美田 雅彦 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (有)美田工務店 | 9,080,000 | | | 落札 |
| (有)井上組 | 9,100,000 | | | |
| 横山建設(株) | 9,100,000 | | | |
| 村上建設(株) | 9,150,000 | | | |
| 安田工業(株) | 9,150,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 9,190,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第3610号 町道荒罫向線道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町父木野 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥6,267,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥5,289,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設(有) 取締役 松井 泰二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 広瀬建設(有) | 6,230,000 | | | 落札 |
| 共伸建設(有) | 6,250,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 6,267,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第3750号 井関川 (3) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町井関 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥2,194,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥1,844,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町井関2143-1 (株)川上建設 代表取締役 川上 保隆 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)川上建設 | 2,190,000 | | | 落札 |
| 児玉建設(株) | 2,194,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 2,194,000 | | | |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第3751号 宮谷川 (1) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町小島 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥4,875,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥4,087,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町小島2258 児玉建設(株) 代表取締役社長 児玉 量 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 児玉建設(株) | 4,850,000 | | | 落札 |
| (株)川上建設 | 4,875,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 4,875,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第3753号 宮谷川 (3) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町小島 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥2,893,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥2,425,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町小島2258 児玉建設(株) 代表取締役社長 児玉 量 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 児玉建設(株) | 2,850,000 | | | 落札 |
| (株)川上建設 | 2,893,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 2,893,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4135号 通ヶ谷川河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町阿下 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥4,423,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥3,702,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町小島2258 児玉建設(株) 代表取締役社長 児玉 量 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 児玉建設(株) | 4,400,000 | | | 落札 |
| (株)川上建設 | 4,423,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 4,423,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4136号 上阿下川河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町阿下 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥6,128,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥5,142,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町小島2258 児玉建設(株) 代表取締役社長 児玉 量 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 児玉建設(株) | 6,100,000 | | | 落札 |
| (株)川上建設 | 6,128,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 6,128,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4138号 西父木野川 (1) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町父木野 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥2,221,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥1,861,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設(有) 取締役 松井 泰二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 広瀬建設(有) | 2,200,000 | | | 落札 |
| 共伸建設(有) | 2,220,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 2,221,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4139号 東父木野川河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町父木野 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥2,241,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥1,881,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設(有) 取締役 松井 泰二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 広瀬建設(有) | 2,220,000 | | | 落札 |
| (有)伸宏建設 | 2,221,000 | | | |
| 共伸建設(有) | 2,230,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4140号 西父木野川 (2) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町父木野 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥5,839,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥4,894,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設(有) 取締役 松井 泰二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 広瀬建設(有) | 5,800,000 | | | 落札 |
| 共伸建設(有) | 5,830,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 5,839,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4158号 町道重松線道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町井関 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥4,045,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥3,389,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設(有) 代表取締役 瀬尾 智典 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 共伸建設(有) | 4,000,000 | | | 落札 |
| (株)川上建設 | 4,045,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 4,045,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4951号 杉田谷川 (1) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町木津和 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥5,498,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥4,619,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設(有) 代表取締役 瀬尾 智典 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 共伸建設(有) | 5,440,000 | | | 落札 |
| (有)伸宏建設 | 5,498,000 | | | |
| (株)谷川工務店 | 5,498,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4953号 木津和川 (2) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町木津和 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥10,211,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥8,586,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設(有) 代表取締役 瀬尾 智典 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 共伸建設(有) | 10,100,000 | | | 落札 |
| (有)伸宏建設 | 10,211,000 | | | |
| (株)谷川工務店 | 10,211,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4954号 木津和川 (3) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町木津和 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥3,438,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥2,885,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町木津和458 (株)谷川工務店 代表取締役 谷川 弘 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)谷川工務店 | 3,400,000 | | | 落札 |
| 共伸建設(有) | 3,438,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 3,438,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 尻玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4961号 木津和川 (4) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町木津和 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥10,924,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥9,185,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設(有) 代表取締役 瀬尾 智典 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 共伸建設(有) | 10,850,000 | | | 落札 |
| (有)伸宏建設 | 10,924,000 | | | |
| (株)谷川工務店 | 10,924,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4965号 町道犬塚萩原線 (2) 道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町坂瀬川 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥3,180,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥2,683,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町井関2143-1 (株)川上建設 代表取締役 川上 保隆 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)川上建設 | 3,170,000 | | | 落札 |
| 児玉建設(株) | 3,180,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 3,180,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4966号 町道常光線道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町常光 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥4,673,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥3,917,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町小島2258 児玉建設(株) 代表取締役社長 児玉 量 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 児玉建設(株) | 4,650,000 | | | 落札 |
| (株)川上建設 | 4,673,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 4,673,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4971号 町道犬塚萩原線 (3) 道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町坂瀬川 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥4,632,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥3,874,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町井関2143-1 (株)川上建設 代表取締役 川上 保隆 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)川上建設 | 4,630,000 | | | 落札 |
| 児玉建設(株) | 4,632,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 4,632,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4972号 町道犬塚萩原線 (4) 道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町坂瀬川 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完 成 (履 行) 期 限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥3,602,000 | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) | ¥3,023,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町井関2143-1 (株)川上建設 代表取締役 川上 保隆 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)川上建設 | 3,600,000 | | | 落札 |
| 児玉建設(株) | 3,602,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 3,602,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第5049号 永谷川 (1) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町階見 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥2,576,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥2,166,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設(有) 取締役 松井 泰二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 広瀬建設(有) | 2,550,000 | | | 落札 |
| (有)伸宏建設 | 2,576,000 | | | |
| (株)谷川工務店 | 2,576,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第5050号 永谷川 (2) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町階見 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥12,627,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥10,696,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設(有) 取締役 松井 泰二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 広瀬建設(有) | 12,600,000 | | | 落札 |
| 共伸建設(有) | 12,620,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 12,627,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第5445号 二瀬川 (2) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町坂瀬川 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥3,127,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥2,635,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町井関2143-1 (株)川上建設 代表取締役 川上 保隆 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)川上建設 | 3,120,000 | | | 落札 |
| 児玉建設(株) | 3,127,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 3,127,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第5446号 二瀬川 (3) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町坂瀬川 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥3,809,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥3,183,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町井関2143-1 (株)川上建設 代表取締役 川上 保隆 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)川上建設 | 3,800,000 | | | 落札 |
| 児玉建設(株) | 3,809,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 3,809,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第5448号 郷川 (2) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町坂瀬川 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予定価格(税抜) | ¥3,247,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥2,716,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町井関2143-1 (株)川上建設 代表取締役 川上 保隆 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)川上建設 | 3,240,000 | | | 落札 |
| 児玉建設(株) | 3,247,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 3,247,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第5452号 河原郷川河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町小島 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥11,219,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥9,427,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町小島2258 児玉建設(株) 代表取締役社長 児玉 量 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 児玉建設(株) | 11,200,000 | | | 落札 |
| (株)川上建設 | 11,219,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 11,219,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第5460号 木津和川 (1) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町木津和 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥22,686,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥19,280,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設(有) 代表取締役 瀬尾 智典 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 共伸建設(有) | 22,450,000 | | | 落札 |
| (有)伸宏建設 | 22,686,000 | | | |
| (株)谷川工務店 | 22,686,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第3607号 町道新開線道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町坂瀬川 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥1,837,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥1,546,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町井関2143-1 (株)川上建設 代表取締役 川上 保隆 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)川上建設 | 1,830,000 | | | 落札 |
| 児玉建設(株) | 1,837,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 1,837,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4952号 杉田谷川 (2) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町木津和 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥3,410,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥2,871,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設(有) 代表取締役 瀬尾 智典 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 共伸建設(有) | 3,370,000 | | | 落札 |
| (有)伸宏建設 | 3,410,000 | | | |
| (株)谷川工務店 | 3,410,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4962号 萩原川河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町坂瀬川 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥8,472,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥7,172,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町井関2143-1 (株)川上建設 代表取締役 川上 保隆 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)川上建設 | 8,470,000 | | | 落札 |
| 児玉建設(株) | 8,472,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 8,472,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4148号 町道俵原宇賀線(3)道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町牧 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥3,428,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥2,880,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設(有) 代表取締役 瀬尾 智典 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 共伸建設(有) | 3,390,000 | | | 落札 |
| (有)小塩組 | 3,428,000 | | | |
| (株)後藤組 | 3,428,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 3,428,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4147号 町道瀬戸谷線道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町笹尾 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥5,032,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥4,206,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設(株) 代表取締役 横山 義正 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 横山建設(株) | 4,980,000 | | | 落札 |
| (有)井上組 | 4,990,000 | | | |
| (有)美田工務店 | 5,000,000 | | | |
| 村上建設(株) | 5,000,000 | | | |
| 安田工業(株) | 5,000,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 5,032,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 5107/545 日別水路復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町高蓋 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥20,069,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥17,016,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設(有) 取締役 松井 泰二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 広瀬建設(有) | 20,000,000 | | | 落札 |
| 共伸建設(有) | 20,050,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 20,069,000 | | | 無効 |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 5109/545 荒鰐水路復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町父木野 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥6,462,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥5,400,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設(有) 取締役 松井 泰二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 広瀬建設(有) | 6,400,000 | | | 落札 |
| 共伸建設(有) | 6,430,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 6,462,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第1700号 町道沖谷線道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町有木 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥4,762,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥4,019,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町安田676-2 (有)美田工務店 代表取締役 美田 雅彦 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (有)美田工務店 | 4,700,000 | | | 落札 |
| (有)井上組 | 4,710,000 | | | |
| 横山建設(株) | 4,740,000 | | | |
| 安田工業(株) | 4,750,000 | | | |
| 村上建設(株) | 4,760,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 4,762,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 欠席 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第3589号 町道惣道線道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町油木乙 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥3,026,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥2,558,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設(株) 代表取締役 村上 徹朗 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 村上建設(株) | 3,000,000 | | | 落札 |
| (有)井上組 | 3,010,000 | | | |
| (有)美田工務店 | 3,010,000 | | | |
| 安田工業(株) | 3,020,000 | | | |
| 横山建設(株) | 3,020,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 3,026,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 157/545 三宅農地 (畑) 復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町下豊松 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥2,466,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥2,063,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町油木乙1487-2 (有)井上組 代表取締役 井上 賢市 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (有)井上組 | 2,400,000 | | | 落札 |
| 横山建設(株) | 2,440,000 | | | |
| 村上建設(株) | 2,450,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 2,466,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 5112/545 永谷 (2) 水路復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町高蓋 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥19,332,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥16,387,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設(有) 取締役 松井 泰二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 広瀬建設(有) | 19,300,000 | | | 落札 |
| 共伸建設(有) | 19,320,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 19,332,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 23/545 池田農地(田)復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町草木 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥2,649,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥2,212,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 (株)後藤組 代表取締役 志垣 謙二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)後藤組 | 2,620,000 | | | 落札 |
| (有)小塩組 | 2,649,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 2,649,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 5017/545 宇賀水路復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町牧 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥2,934,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥2,444,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 (株)後藤組 代表取締役 志垣 謙二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)後藤組 | 2,900,000 | | | 落札 |
| (有)小塩組 | 2,934,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 2,934,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 29/545 岩崎農地(田)復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町草木 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥3,362,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥2,809,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 (株)後藤組 代表取締役 志垣 謙二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)後藤組 | 3,340,000 | | | 落札 |
| (有)小塩組 | 3,362,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 3,362,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 5125/545 改進水路復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町木津和 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予定価格(税抜) | ¥7,339,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥6,139,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町木津和458 (株)谷川工務店 代表取締役 谷川 弘 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)谷川工務店 | 7,300,000 | | | 落札 |
| 共伸建設(有) | 7,339,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 7,339,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 尻玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 233/545 樋口農地(田)復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町坂瀬川 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完 成 (履 行) 期 限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥2,329,000 | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) | ¥1,947,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町井関2143-1 (株)川上建設 代表取締役 川上 保隆 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)川上建設 | 2,320,000 | | | 落札 |
| 児玉建設(株) | 2,329,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 2,329,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 5111/545 永谷水路復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町高蓋 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥7,609,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥6,377,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設(有) 取締役 松井 泰二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 広瀬建設(有) | 7,580,000 | | | 落札 |
| 共伸建設(有) | 7,600,000 | | | 無効 |
| (有)伸宏建設 | 7,609,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|----------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 1日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 称 (業 務 名) | 5114/545 平石 (1) 水路復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町桑木 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成 (履 行) 期 限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥4,248,000 | 最低制限価格 (税 抜) | ¥3,557,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設(有) 取締役 松井 泰二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 広瀬建設(有) | 4,200,000 | | | 落札 |
| 共伸建設(有) | 4,220,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 4,248,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第3749号 井関川 (2) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町井関 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥1,685,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥1,410,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町井関2143-1 (株)川上建設 代表取締役 川上 保隆 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)川上建設 | 1,680,000 | | | 落札 |
| 児玉建設(株) | 1,685,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 1,685,000 | | | |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4141号 西父木野川 (3) 河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町父木野 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥1,565,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥1,311,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町階見95-1 広瀬建設(有) 取締役 松井 泰二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 広瀬建設(有) | 1,540,000 | | | 落札 |
| 共伸建設(有) | 1,550,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 1,565,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 町道市場後水砂線道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予定価格(税抜) | ¥1,010,000 | 最低制限価格(税抜) | - | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設(株) 代表取締役 村上 徹朗 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 村上建設(株) | 960,000 | | | 落札 |
| (有)井上組 | 970,000 | | | |
| 安田工業(株) | 980,000 | | | |
| 横山建設(株) | 980,000 | | | |
| (有)美田工務店 | 990,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 1,010,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4944号 山方川(1)河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町高光 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥4,739,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥3,966,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町相渡1688番地の1 (有)小塩組 代表取締役 小塩 芳生 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (有)小塩組 | 4,730,000 | | | 落札 |
| (株)後藤組 | 4,735,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 4,739,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4144号 町道小野東城線道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町小野 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予定価格(税抜) | ¥8,253,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥6,971,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設(株) 代表取締役 横山 義正 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 横山建設(株) | 8,180,000 | | | 落札 |
| (有)井上組 | 8,200,000 | | | |
| (有)美田工務店 | 8,200,000 | | | |
| 安田工業(株) | 8,200,000 | | | |
| 村上建設(株) | 8,250,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 8,253,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|--------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 159/545 中間農地 (畑) 復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町笹尾 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成 (履 行) 期 限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥1,233,000 | 最低制限価格 (税 抜) | ¥1,031,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町安田163-2 安田工業(株) 代表取締役 榎原 邦昌 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 安田工業(株) | 1,200,000 | | | 落札 |
| (有)美田工務店 | 1,220,000 | | | |
| 村上建設(株) | 1,230,000 | | | |
| 横山建設(株) | 1,230,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 1,233,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第2619号 町道俵原宇賀線(1)道路災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町牧 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥2,000,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥1,688,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設(有) 代表取締役 瀬尾 智典 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 共伸建設(有) | 1,950,000 | | | 落札 |
| (有)小塩組 | 2,000,000 | | | |
| (株)後藤組 | 2,000,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 2,000,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 173/545 橋本農地 (畑) 復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町有木 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥942,000 | 最低制限価格(税抜) | - | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町安田676-2 (有)美田工務店 代表取締役 美田 雅彦 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (有)美田工務店 | 920,000 | | | 落札 |
| (有)井上組 | 926,000 | | | |
| 村上建設(株) | 940,000 | | | |
| 安田工業(株) | 940,000 | | | |
| 横山建設(株) | 940,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 942,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 1/545 岡川農地(田)復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町牧 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予定価格(税抜) | ¥898,000 | 最低制限価格(税抜) | - | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 (株)後藤組 代表取締役 志垣 謙二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)後藤組 | 880,000 | | | 落札 |
| (有)小塩組 | 898,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 898,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 2/545 伊吹農地(田)復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町牧 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予定価格(税抜) | ¥913,000 | 最低制限価格(税抜) | - | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 (株)後藤組 代表取締役 志垣 謙二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)後藤組 | 900,000 | | | 落札 |
| (有)小塩組 | 913,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 913,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 第4943号 見後川(2)河川災害復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町福永 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥1,484,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥1,238,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町小島2258 児玉建設(株) 代表取締役社長 児玉 量 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 児玉建設(株) | 1,480,000 | | | 落札 |
| (有)小塩組 | 1,484,000 | | | |
| (株)後藤組 | 1,484,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 1,484,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 5/545 伊吹農地(田)復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町牧 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予定価格(税抜) | ¥1,032,000 | 最低制限価格(税抜) | - | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 (株)後藤組 代表取締役 志垣 謙二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)後藤組 | 1,000,000 | | | 落札 |
| (有)小塩組 | 1,032,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 1,032,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 18/545 小山農地(田)復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町草木 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予定価格(税抜) | ¥1,732,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥1,446,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 (株)後藤組 代表取締役 志垣 謙二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)後藤組 | 1,700,000 | | | 落札 |
| (有)小塩組 | 1,732,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 1,732,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 176/545 赤木農地 (畑) 復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町有木 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予定価格(税抜) | ¥692,000 | 最低制限価格(税抜) | - | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町油木乙1487-2 (有)井上組 代表取締役 井上 賢市 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (有)井上組 | 660,000 | | | 落札 |
| 横山建設(株) | 680,000 | | | |
| 村上建設(株) | 690,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 692,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 宮脇建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 25/545 城山農地(田)復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町牧 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予定価格(税抜) | ¥1,745,000 | 最低制限価格(税抜) | ¥1,457,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 (株)後藤組 代表取締役 志垣 謙二 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (株)後藤組 | 1,720,000 | | | 落札 |
| (有)小塩組 | 1,745,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 1,745,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 34/545 岡村農地(田)復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町福永 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予定価格(税抜) | ¥1,086,000 | 最低制限価格(税抜) | - | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町小島2258 児玉建設(株) 代表取締役社長 児玉 量 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 児玉建設(株) | 1,080,000 | | | 落札 |
| (有)小塩組 | 1,086,000 | | | |
| (株)後藤組 | 1,086,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 1,086,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開発 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 令和 2年 4月 3日 09 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 35/545 藤田①農地(田)復旧工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町福永 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完成(履行)期限 | 令和 3年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥821,000 | 最低制限価格(税抜) | - | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町小島2258 児玉建設(株) 代表取締役社長 児玉 量 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 児玉建設(株) | 820,000 | | | 落札 |
| (有)小塩組 | 821,000 | | | |
| (株)後藤組 | 821,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 821,000 | | | |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (株)武田組 三和支店 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)中國開發 神石営業所 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |