

入 札 結 果

入 札 日	平成30年 6月13日 09 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	町道大矢支5号線道路改良工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町大矢			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 (履 行) 期 限	平成30年12月14日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥14,153,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	¥12,081,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町光信521番地 共伸建設有限会社 代表取締役 瀬尾 重吉			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
共伸建設(有)	13,800,000			落札
児玉建設(株)	13,900,000			
(有)小塩組	14,000,000			
(株)川上建設	14,000,000			
広瀬建設(有)	14,000,000			
小林設備(有)	14,000,000			
(有)奈良木建設	14,000,000			
村上建設(株)	14,030,000			
(有)フジタ住設	14,300,000			
(株)後藤組	14,300,000			
安田工業(株)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
横山建設(株)				辞退
宮脇建設(株)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)森上産業				辞退

