入　札　結　果

入　札　日	平成29年 1月30日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	保健福祉センター公用車駐車場屋根設置工事及び駐車場整備工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小畠１７０１番地　神石高原町保健福祉センター		
区　分	工　事	担当課	保健課
発注工種	建築一式工事	完成（履行）期限	平成29年 3月24日
予定価格（税抜）	¥3,144,000	最低制限価格（税抜）	¥2,829,600
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙1487－2 有限会社井上組 代表取締役　井上　賢市		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
(有)井上組	2,950,000			落札
(有)広島サトウトーヨー住器	3,215,000			
共伸建設(有)	3,300,000			
(有)美田工務店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)伸宏建設				辞退
西松建設(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年 1月30日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	安田上地区水道管布設第１工区工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町安田		
区　分	工　事	担当課	環境衛生課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成29年 3月31日
予定価格（税抜）	¥25,400,000	最低制限価格（税抜）	¥20,616,000
落札者	広島県神石郡神石高原町安田163－2 安田工業株式会社 代表取締役　槇原　邦昌		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
安田工業(株)	25,000,000			落札
横山建設(株)	25,100,000			
(有)小塩組	25,500,000			
村上建設(株)	25,500,000			
児玉建設(株)				辞退
(株)川上建設				辞退
宮脇建設(株)				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(株)後藤組				辞退
久保田建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年 1月30日　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	平佐ほ場整備工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町		
区　分	工　事	担当課	産業課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成29年 3月31日
予定価格（税抜）	¥1,869,000	最低制限価格（税抜）	¥1,586,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設株式会社 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	1,800,000			落札
(有)井上組	1,835,000			
宮脇建設(株)	1,850,000			
村上建設(株)	1,850,000			
安田工業(株)	1,850,000			
共伸建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)美田工務店				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)谷川工務店				辞退
小林設備(有)				辞退
(有)奈良木建設				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年 1月30日　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	平郡ほ場整備工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町		
区　分	工　事	担当課	産業課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成29年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,278,000	最低制限価格（税抜）	¥1,933,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設株式会社 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	2,180,000			落札
村上建設(株)	2,200,000			
(有)井上組	2,210,000			
宮脇建設(株)	2,230,000			
安田工業(株)	2,250,000			
共伸建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)美田工務店				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)谷川工務店				辞退
小林設備(有)				辞退
(有)奈良木建設				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年 1月30日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	きのこハウス展示室等改修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町坂瀬川5146-2		
区　分	工　事	担当課	まちづくり推進課
発注工種	建築一式工事	完成（履行）期限	平成29年 3月17日
予定価格（税抜）	¥3,760,000	最低制限価格（税抜）	¥3,384,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町高蓋310-6 有限会社　伸宏建設 代表取締役　　立石　悦子		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)伸宏建設	3,384,000			落札
(有)井上組	3,480,000			
(有)広島サトウトーヨー住器	3,770,000			
共伸建設(有)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
西松建設(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年 1月30日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	永野北簡水配水池維持補修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町永野		
区　分	工　事	担当課	環境衛生課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成29年 3月31日
予定価格（税抜）	¥359,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町相渡1688－1 有限会社小塩組 代表取締役　小塩　芳生		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)小塩組	340,000			落札
(有)森上産業	380,000			
(株)後藤組	380,000			
久保田建設(株)				辞退
矢田貝建設(株)				辞退