入　札　結　果

入　札　日	平成30年 4月23日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	陽光の里トマト共同選果施設倉庫新築工事設計監理業務		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町中平5015-1		
区　分	業　務	担当課	産業課
発注工種	建築関係	完成（履行）期限	平成30年10月31日
予定価格（税抜）	¥850,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠2750－1 奥家巳喜建築設計事務所 所長　奥家　巳喜		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
奥家巳喜建築設計事務所	820,000			落札
(有)田中建築事務所	900,000			
(有)建築工房	1,060,000			
(株)ヒロコン　福山支社				辞退
(株)中田建設				辞退
(株)陸地コンサルタント　福山営業所				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成30年 4月23日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	斎場やすらぎ苑空調設備改修工事設計業務		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町安田151番地1		
区　分	業　務	担当課	環境衛生課
発注工種	建築関係	完成（履行）期限	平成30年 6月29日
予定価格（税抜）	¥1,500,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠2750－1 奥家巳喜建築設計事務所 所長 奥家 巳喜		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
奥家巳喜建築設計事務所	1,480,000			落札
(有)田中建築事務所	1,800,000			
(有)永井一級建築士事務所	2,420,000			
(株)ヒロコン　福山支社				辞退
(株)中田建設				辞退
(株)地域計画工房				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成30年 4月23日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	三和野球場トイレ棟新設工事設計監理業務		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町階見		
区　分	業　務	担当課	まちづくり推進課
発注工種	建築関係	完成（履行）期限	平成30年10月31日
予定価格（税抜）	¥1,020,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠2750－1 奥家巳喜建築設計事務所 所長　奥家　巳喜		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
奥家巳喜建築設計事務所	980,000			落札
(有)建築工房	1,100,000			
(有)田中建築事務所	1,200,000			

入　札　結　果

入　札　日	平成30年 4月27日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	単身用特定町営新豊松住宅改修工事設計・監理業務		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町下豊松８９１番地１		
区　分	業　務	担当課	建設課
発注工種	建築関係	完成（履行）期限	平成30年 9月28日
予定価格（税抜）	¥600,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県三次市甲奴町本郷650－8 (有)永井一級建築士事務所 代表取締役　永井　秀昭		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
(有)永井一級建築士事務所	450,000			落札
奥家巳喜建築設計事務所	480,000			
(有)田中建築事務所	700,000			
(株)ヒロコン　福山支社				辞退
(株)中田建設				辞退
(株)地域計画工房				辞退