# 入　札　結　果

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入　札　日 | 令和 3年 4月23日　　09 時 00 分 | | |
| 契約方法<br>（入札方法） | 指名競争入札 | | |
| 工事名<br>（業務名） | 桑木堆肥センター　糞尿処理場擁壁補修工事 | | |
| 工事箇所<br>（業務箇所） | 桑木堆肥センター | | |
| 区　分 | 工　事 | 担当課 | 産業課 |
| 発注工種 | 土木一式工事 | 完成（履行）期限 | 令和 3年 7月30日 |
| 予定価格（税抜） | ¥4,107,000 | 最低制限価格（税抜） | ¥3,457,000 |
| 落　札　者 | 広島県神石郡神石高原町階見95－1<br>広瀬建設有限会社<br>取締役　松井　泰二 | | |

| 入札者氏名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 広瀬建設(有) | 4,050,000 | | | 落札 |
| 児玉建設(株) | 4,100,000 | | | |
| (有)伸宏建設 | 4,107,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 入　札　結　果

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入　札　日 | 令和 3年 4月23日　09 時 00 分 | | |
| 契約方法<br>（入札方法） | 指名競争入札 | | |
| 工事名<br>（業務名） | 旧神石中学校水源浄水器設置工事 | | |
| 工事箇所<br>（業務箇所） | 神石高原町福永 | | |
| 区　分 | 工　事 | 担当課 | 子育て応援課 |
| 発注工種 | 水道施設工事 | 完成（履行）期限 | 令和 3年 9月30日 |
| 予定価格（税抜） | ¥13,910,000 | 最低制限価格（税抜） | － |
| 落札者 | 広島県神石郡神石高原町草木3744－11<br>株式会社 後藤組<br>代表取締役 志垣 謙二 | | |

| 入札者氏名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| (株)後藤組 | 12,380,000 | | | 落札 |
| (有)伸宏建設 | 12,520,000 | | | |
| (有)フジタ住設 | 13,700,000 | | | |
| 児玉建設(株) | 13,900,000 | | | |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |