

入 札 結 果

入 札 日	平成28年10月31日 10 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	田頭耐震性貯水槽新設工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町田頭 1 5 3 0 - 2			
区 分	工 事	担 当 課	総務課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 (履 行) 期 限	平成29年 3月10日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥5,779,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	¥4,957,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町田頭511 有限会社森上産業 代表取締役 森上 力			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
(有)森上産業	5,770,000			落札
(株)後藤組	5,790,000			
久保田建設(株)	5,850,000			
(有)小塩組	6,000,000			
(有)奈良木建設	6,000,000			
共伸建設(有)				辞退
横山建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
(株)川上建設				辞退
村上建設(株)				辞退
宮脇建設(株)				辞退
広瀬建設(有)				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
小林設備(有)				辞退

入 札 結 果

入 札 日	平成28年10月31日 10時00分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	有木耐震性貯水槽新設工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町有木2097-13			
区 分	工 事	担 当 課	総務課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 (履 行) 期 限	平成29年 3月10日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥6,244,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	¥5,355,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町下豊松865 宮脇建設株式会社 代表取締役 宮脇 康行			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
宮脇建設(株)	6,150,000			落札
安田工業(株)	6,200,000			
(有)奈良木建設	6,200,000			
横山建設(株)	6,230,000			
村上建設(株)	6,260,000			
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
(株)川上建設				辞退
(有)小塩組				辞退
広瀬建設(有)				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)後藤組				辞退
小林設備(有)				辞退
久保田建設(株)				辞退

