入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	135/545　橋奥農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町李		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥1,363,000	最低制限価格(税抜)	¥1,139,000
落札者	広島県神石郡神石高原町油木乙1487－2 (有)井上組 代表取締役　井上　賢市		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)井上組	1,320,000			落札
(有)美田工務店	1,340,000			
村上建設(株)	1,360,000			
安田工業(株)	1,360,000			
横山建設(株)	1,360,000			
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	137/545　川崎農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町近田		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥1,560,000	最低制限価格(税抜)	¥1,330,000
落札者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設(株) 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	1,500,000			落札
横山建設(株)	1,520,000			
(有)美田工務店	1,530,000			
(有)井上組	1,535,000			
安田工業(株)	1,550,000			
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	168/545　矢川農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町有木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥2,631,000	最低制限価格(税抜)	¥2,196,000
落札者	広島県神石郡神石高原町安田676－2 (有)美田工務店 代表取締役　美田　雅彦		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)美田工務店	2,590,000			落札
横山建設(株)	2,600,000			
安田工業(株)	2,620,000			
村上建設(株)	2,630,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	170/545　高尾農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町有木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥1,049,000	最低制限価格(税抜)	－
落札者	広島県神石郡神石高原町安田676－2 (有)美田工務店 代表取締役　美田　雅彦		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)美田工務店	1,020,000			落札
村上建設(株)	1,040,000			
安田工業(株)	1,040,000			
横山建設(株)	1,040,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	172/545　岡崎農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町有木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥2,860,000	最低制限価格(税抜)	¥2,385,000
落札者	広島県神石郡神石高原町安田676－2 (有)美田工務店 代表取締役　美田　雅彦		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)美田工務店	2,800,000			落札
横山建設(株)	2,840,000			
村上建設(株)	2,850,000			
安田工業(株)	2,850,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	194/545　矢川②農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町有木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥1,054,000	最低制限価格(税抜)	－
落札者	広島県神石郡神石高原町安田676－2 (有)美田工務店 代表取締役　美田　雅彦		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)美田工務店	1,025,000			落札
横山建設(株)	1,040,000			
村上建設(株)	1,050,000			
安田工業(株)	1,050,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	5091/545　宮尾水路・192/545　橋本農地(田)復旧工事【合併】		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町有木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥2,348,000	最低制限価格(税抜)	¥1,959,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町安田676－2 (有)美田工務店 代表取締役　美田　雅彦		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)美田工務店	2,300,000			落札
横山建設(株)	2,320,000			
村上建設(株)	2,340,000			
安田工業(株)	2,340,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	209/545　田淵農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町時安		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥1,408,000	最低制限価格(税抜)	¥1,175,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関2143－1 (株)川上建設 代表取締役　川上　保隆		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)川上建設	1,390,000			落札
共伸建設(有)	1,400,000			
児玉建設(株)	1,400,000			
(株)谷川工務店	1,400,000			
(有)フジタ住設	1,400,000			
(有)伸宏建設	1,408,000			
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	5119/545　下佐草水路復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町時安		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 2年 3月31日
予定価格（税抜）	¥11,104,000	最低制限価格（税抜）	¥9,336,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関2732－2 (有)フジタ住設 代表取締役　藤田　誠之		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)フジタ住設	11,000,000			落札
広瀬建設(有)	11,020,000			
(株)谷川工務店	11,080,000			
(株)川上建設	11,100,000			
共伸建設(有)	11,100,000			
児玉建設(株)	11,100,000			
(有)伸宏建設	11,104,000			
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	5127/545　杉田頭首工復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町木津和		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 2年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,185,000	最低制限価格（税抜）	¥1,828,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町木津和458 (株)谷川工務店 代表取締役　谷川　弘		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)谷川工務店	2,150,000			落札
共伸建設(有)	2,160,000			
広瀬建設(有)	2,170,000			
(有)フジタ住設	2,170,000			
(株)川上建設	2,180,000			
児玉建設(株)	2,180,000			
(有)伸宏建設	2,185,000			
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	5130/545　宮谷池復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小畠		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 2年 3月31日
予定価格（税抜）	¥9,105,000	最低制限価格（税抜）	¥7,781,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小畠2258 児玉建設(株) 代表取締役社長 児玉 量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	9,050,000			落札
共伸建設(有)	9,070,000			
広瀬建設(有)	9,070,000			
(株)谷川工務店	9,080,000			
(有)フジタ住設	9,090,000			
(株)川上建設	9,100,000			
(有)伸宏建設	9,105,000			
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	165/545　藤井農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町笹尾		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥725,000	最低制限価格(税抜)	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町安田163－2 安田工業(株) 代表取締役　槇原　邦昌		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
安田工業(株)	700,000			落札
(有)美田工務店	710,000			
村上建設(株)	720,000			
横山建設(株)	720,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	166/545　高木農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町笹尾		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥1,016,000	最低制限価格(税抜)	－
落札者	広島県神石郡神石高原町安田163－2 安田工業(株) 代表取締役　槇原　邦昌		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
安田工業(株)	980,000			落札
横山建設(株)	990,000			
(有)美田工務店	1,000,000			
村上建設(株)	1,010,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	167/545　森上農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町笹尾		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥1,745,000	最低制限価格(税抜)	¥1,456,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設(株) 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	1,700,000			落札
(有)美田工務店	1,720,000			
(有)井上組	1,726,000			
村上建設(株)	1,740,000			
安田工業(株)	1,740,000			
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	125/545　神部農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小野		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥970,000	最低制限価格(税抜)	－
落札者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設(株) 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	920,000			落札
(有)井上組	950,000			
(有)美田工務店	950,000			
安田工業(株)	950,000			
村上建設(株)	960,000			
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	130/545　赤木農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町新免		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥2,507,000	最低制限価格(税抜)	¥2,097,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設(株) 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	2,460,000			落札
(有)美田工務店	2,470,000			
(有)井上組	2,480,000			
村上建設(株)	2,500,000			
安田工業(株)	2,500,000			
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	131/545　田辺農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町新免		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥1,650,000	最低制限価格(税抜)	¥1,406,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町安田163－2 安田工業(株) 代表取締役　槇原　邦昌		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
安田工業(株)	1,620,000			落札
(有)美田工務店	1,640,000			
村上建設(株)	1,640,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退
横山建設(株)				無効

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	180/545　藤井農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町有木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥1,207,000	最低制限価格(税抜)	¥1,007,000
落札者	広島県神石郡神石高原町安田676－2 (有)美田工務店 代表取締役　美田　雅彦		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)美田工務店	1,180,000			落札
村上建設(株)	1,200,000			
安田工業(株)	1,200,000			
横山建設(株)	1,200,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	189/545　藤井農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町有木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥963,000	最低制限価格(税抜)	－
落札者	広島県神石郡神石高原町安田676－2 (有)美田工務店 代表取締役　美田　雅彦		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)美田工務店	940,000			落札
村上建設(株)	960,000			
安田工業(株)	960,000			
横山建設(株)	960,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	191/545　榊原農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町中平		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥887,000	最低制限価格(税抜)	－
落　札　者			

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)井上組				
(有)美田工務店				
宮脇建設(株)				
村上建設(株)				
安田工業(株)				
横山建設(株)				

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	205/545　藤井農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町時安		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥6,641,000	最低制限価格(税抜)	¥5,580,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関　5706－2 (株)中國開發　神石営業所 神石営業所長　山本　広海		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)中國開發　神石営業所	6,620,000			落札
(株)川上建設	6,641,000			
児玉建設(株)	6,641,000			
(有)伸宏建設	6,641,000			
(株)谷川工務店	6,641,000			
(有)フジタ住設	6,641,000			
共伸建設(有)				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	214/545　渡辺農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町時安		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥3,002,000	最低制限価格(税抜)	¥2,512,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関2143－1 (株)川上建設 代表取締役　川上　保隆		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)川上建設	2,970,000			落札
共伸建設(有)	3,000,000			
児玉建設(株)	3,000,000			
(株)谷川工務店	3,000,000			
(有)フジタ住設	3,000,000			
(有)伸宏建設	3,002,000			
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 8月 7日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	235/545　廣田農地(畑)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町井関		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年 3月31日
予定価格(税抜)	¥1,808,000	最低制限価格(税抜)	¥1,511,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小畠2258 児玉建設(株) 代表取締役社長 児玉 量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	1,750,000			落札
共伸建設(有)	1,760,000			
(株)谷川工務店	1,780,000			
(株)川上建設	1,800,000			
(有)フジタ住設	1,800,000			
(有)伸宏建設	1,808,000			
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退