# 入　札　結　果

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入　札　日 | 平成29年 2月23日　　10 時 00 分 | | |
| 契約方法<br>（入札方法） | 指名競争入札 | | |
| 工事名<br>（業務名） | 臂政飲供　液位計設置工事 | | |
| 工事箇所<br>（業務箇所） | 神石高原町上豊松 | | |
| 区　分 | 工　事 | 担当課 | 環境衛生課 |
| 発注工種 | 水道施設工事 | 完成（履行）期限 | 平成29年 3月30日 |
| 予定価格（税抜） | ¥2,250,000 | 最低制限価格（税抜） | ¥1,800,000 |
| 落　札　者 | 広島県広島市東区二葉の里1-1-68<br>理水化学(株)　広島支店<br>支店長　松田　学 | | |

| 入札者氏名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 理水化学(株)広島支店 | 2,200,000 | | | 落札 |
| (株)フソウ　中国支社 | 2,230,000 | | | |
| 隔測計装(株)広島営業所 | | | | 辞退 |
| (株)ウォーターテック　広島営業所 | | | | 辞退 |
| (株)オーヤラックス　広島営業所 | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 入　札　結　果

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入　札　日 | 平成29年 2月23日　　10 時 00 分 | | |
| 契約方法<br>（入札方法） | 指名競争入札 | | |
| 工事名<br>（業務名） | 神石高原町旧豊松中学校校舎等解体工事 | | |
| 工事箇所<br>（業務箇所） | 神石高原町下豊松662番地1 | | |
| 区　分 | 工　事 | 担当課 | 総務課 |
| 発注工種 | 建築一式工事 | 完成（履行）期限 | 平成29年10月31日 |
| 予定価格（税抜） | ¥36,570,000 | 最低制限価格（税抜） | ¥32,913,000 |
| 落　札　者 | 広島県神石郡神石高原町下豊松865<br>宮脇建設株式会社<br>代表取締役　宮脇　康行 | | |

| 入札者氏名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 宮脇建設(株) | 36,500,000 | | | 落札 |
| 安田工業(株) | 37,600,000 | | | |
| 横山建設(株) | 37,840,000 | | | |
| (株)後藤組 | 37,900,000 | | | |
| 村上建設(株) | 39,300,000 | | | |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 久保田建設(株) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |