# 入　札　結　果

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入　札　日 | 平成30年 1月31日　　10 時 00 分 | | |
| 契約方法<br>（入札方法） | 指名競争入札 | | |
| 工事名<br>（業務名） | トマト栽培研修用施設暗渠排水工事 | | |
| 工事箇所<br>（業務箇所） | 神石高原町中平 | | |
| 区　分 | 工　事 | 担当課 | 産業課 |
| 発注工種 | 土木一式工事 | 完成（履行）期限 | 平成30年 3月20日 |
| 予定価格（税抜） | ¥1,440,000 | 最低制限価格（税抜） | ¥1,220,000 |
| 落札者 | 広島県神石郡神石高原町下豊松865番地<br>宮脇建設(株)<br>代表取締役　宮脇　康行 | | |

| 入札者氏名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 宮脇建設(株) | 1,420,000 | | | 落札 |
| 横山建設(株) | 1,460,000 | | | |
| 村上建設(株) | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| 矢田貝建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 入　札　結　果

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入　札　日 | 平成30年 1月31日　　10 時 00 分 | | |
| 契約方法<br>（入札方法） | 指名競争入札 | | |
| 工事名<br>（業務名） | 来見小学校トイレ洋式化等工事 | | |
| 工事箇所<br>（業務箇所） | 神石高原町井関2696番地　来見小学校 | | |
| 区　分 | 工　事 | 担当課 | 教育課 |
| 発注工種 | 建築一式工事 | 完成（履行）期限 | 平成30年 3月31日 |
| 予定価格（税抜） | ¥3,400,000 | 最低制限価格（税抜） | ¥3,032,000 |
| 落　札　者 | 広島県神石郡神石高原町井関2724番地2<br>株式会社武田組　三和支店<br>支店長　岡田　英俊 | | |

| 入札者氏名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| (株)武田組　三和支店 | 3,300,000 | | | 落札 |
| (有)美田工務店 | 3,400,000 | | | |
| (有)広島サトウトーヨー住器 | 3,400,000 | | | |
| (株)川上建設 | 3,450,000 | | | |
| (株)谷川工務店 | 3,500,000 | | | |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)伸宏建設 | | | | 辞退 |
| 西松建設(有) | | | | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |