

入 札 結 果

入 札 日	平成30年 6月25日 09 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	前原ほ場整備工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町下豊松1237-2 外			
区 分	工 事	担 当 課	産業課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 (履 行) 期 限	平成30年10月31日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥8,157,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	¥6,942,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町小野1192番地 横山建設株式会社 代表取締役 横山 義正			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
横山建設(株)	7,450,000			落札
安田工業(株)	7,500,000			
(有)小塩組	7,500,000			
宮脇建設(株)	7,500,000			
(有)井上組	7,520,000			
(株)川上建設	7,550,000			
(株)後藤組	7,720,000			
村上建設(株)	7,750,000			
児玉建設(株)	8,000,000			
(有)フジタ住設				辞退
共伸建設(有)				辞退
(有)美田工務店				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退
(有)奈良木建設				辞退

入 札 結 果

入 札 日	平成30年 6月25日 09 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	町道日の郷線道路改良工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町中平			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 (履 行) 期 限	平成30年11月20日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥15,261,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	¥13,025,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町小野1192番地 横山建設株式会社 代表取締役 横山 義正			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
横山建設(株)	15,100,000			落札
宮脇建設(株)	15,200,000			
村上建設(株)	15,210,000			
安田工業(株)	15,250,000			
児玉建設(株)	15,300,000			
(株)川上建設	15,300,000			
(株)後藤組	15,600,000			
(有)小塩組	20,000,000			
(有)フジタ住設				辞退
共伸建設(有)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退
(有)奈良木建設				辞退

入 札 結 果

入 札 日	平成30年 6月25日 09 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	町道宇賀線道路改良工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町福永			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 (履 行) 期 限	平成30年12月20日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥22,606,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	¥19,445,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 株式会社後藤組 代表取締役 志垣 謙二			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
(株)後藤組	22,500,000			落札
児玉建設(株)	22,600,000			
村上建設(株)	22,620,000			
広瀬建設(有)	22,650,000			
(株)川上建設	22,700,000			
(有)フジタ住設	23,000,000			
(有)小塩組	23,000,000			
(有)森上産業	23,000,000			
安田工業(株)				辞退
共伸建設(有)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
横山建設(株)				辞退
宮脇建設(株)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
小林設備(有)				辞退
(有)奈良木建設				辞退