

入 札 結 果

入 札 日	令和 2年 6月26日 09 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	5004/545 三步一水路復旧工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町牧			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 3年 3月31日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥1,529,000	最低制限価格(税抜)	¥1,270,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町井関 5706-2 (株)中國開發 神石営業所 神石営業所長 山本 広海			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
(株)中國開發 神石営業所	1,520,000			落札
(有)小塩組	1,529,000			
(株)後藤組	1,529,000			
(有)伸宏建設	1,529,000			
(有)井上組				辞退
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(株)武田組 三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)美田工務店				辞退
村上建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
横山建設(株)				辞退
小林設備(有)				辞退

入 札 結 果

入 札 日	令和 2年 6月26日 09 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	5006/545 上只道路復旧工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町草木			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 3年 3月31日	
予定価格(税抜)	¥9,197,000	最低制限価格(税抜)	¥7,806,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 (株)後藤組 代表取締役 志垣 謙二			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
(株)後藤組	9,190,000			落札
(有)小塩組	9,197,000			
(有)伸宏建設	9,197,000			
(有)井上組				辞退
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(株)武田組 三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發 神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)美田工務店				辞退
村上建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
横山建設(株)				辞退
小林設備(有)				辞退

入 札 結 果

入 札 日	令和 2年 6月26日 09 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	5010/545 郷水清道路復旧工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町相渡			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 3年 3月31日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥4,713,000	最低制限価格(税抜)	¥3,968,000	
落 札 者				
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
(有)井上組				辞退
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
(有)小塩組				辞退
児玉建設(株)				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)伸宏建設	4,713,000			無効
(株)武田組 三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發 神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)美田工務店				辞退
村上建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
横山建設(株)				辞退
小林設備(有)				辞退

入 札 結 果

入 札 日	令和 2年 6月26日 09 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	62/545 田中農地(畑)復旧工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町高光			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 3年 3月31日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥2,065,000	最低制限価格(税抜)	¥1,726,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町相渡1688番地の1 (有)小塩組 代表取締役 小塩 芳生			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
(有)小塩組	2,060,000			落札
(株)後藤組	2,065,000			
(有)伸宏建設	2,065,000			
(有)井上組				辞退
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(株)武田組 三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開発 神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)美田工務店				辞退
村上建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
横山建設(株)				辞退
小林設備(有)				辞退

入 札 結 果

入 札 日	令和 2年 6月26日 09 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	農道日南線改良工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町上			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和 2年12月18日	
予 定 価 格 (税 抜)	¥8,821,000	最低制限価格(税抜)	¥7,442,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設(有) 代表取締役 瀬尾 智典			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
共伸建設(有)	8,300,000			落札
広瀬建設(有)	8,650,000			
児玉建設(株)	8,800,000			
(有)伸宏建設	8,821,000			
(有)井上組				辞退
(株)川上建設				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)美田工務店				辞退
村上建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
横山建設(株)				辞退
小林設備(有)				辞退

