入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	169/545　前原農地（田）復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町有木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥650,000	最低制限価格（税抜）	－
落札者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設(株) 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	630,000			落札
(有)美田工務店	640,000			
宮脇建設(株)	640,000			
安田工業(株)	640,000			
村上建設(株)	650,000			
(有)井上組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	162/545　酒井農地（畑）復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町笹尾		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥1,875,000	最低制限価格（税抜）	¥1,569,000
落札者	広島県神石郡神石高原町安田163－2 安田工業(株) 代表取締役　槇原　邦昌		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
安田工業(株)	1,840,000			落札
(有)美田工務店	1,850,000			
宮脇建設(株)	1,860,000			
村上建設(株)	1,860,000			
横山建設(株)	1,880,000			失格
(有)井上組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	171/545　小坂農地（畑）復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町有木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥1,857,000	最低制限価格（税抜）	¥1,554,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設(株) 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	1,800,000			落札
(有)美田工務店	1,820,000			
宮脇建設(株)	1,820,000			
安田工業(株)	1,840,000			
村上建設(株)	1,850,000			
(有)井上組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	178/545　藤井農地（畑）復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町有木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥1,480,000	最低制限価格（税抜）	¥1,239,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町下豊松865番地 宮脇建設(株) 代表取締役　宮脇　康行		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
宮脇建設(株)	1,450,000			落札
横山建設(株)	1,470,000			
(有)井上組				辞退
(有)美田工務店				辞退
村上建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第3619号　町道小野西山線（３）道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小野地内		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成31年 9月30日
予定価格(税抜)	¥2,752,000	最低制限価格(税抜)	¥2,321,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設(株) 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
横山建設(株)	2,680,000			落札
(有)美田工務店	2,700,000			
村上建設(株)	2,720,000			
安田工業(株)	2,720,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2635号　町道上野谷村入線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町上野地内		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥7,058,000	最低制限価格（税抜）	¥5,964,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設(株) 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	6,950,000			落札
横山建設(株)	6,980,000			
(有)美田工務店	6,990,000			
安田工業(株)	7,000,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道小仁吾線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町木津和		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥2,188,000	最低制限価格（税抜）	¥1,853,000
落札者	広島県神石郡神石高原町木津和458 (株)谷川工務店 代表取締役　谷川　弘		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)谷川工務店	2,130,000			落札
広瀬建設(有)	2,140,000			
共伸建設(有)	2,150,000			
(有)フジタ住設	2,170,000			
(株)川上建設	2,180,000			
児玉建設(株)	2,180,000			
(株)中國開發　神石営業所	2,186,000			
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道福原線(1)道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町光末		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成31年 9月30日
予定価格(税抜)	¥1,806,000	最低制限価格(税抜)	¥1,526,000
落札者	広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設(有) 代表取締役　瀬尾　智典		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
共伸建設(有)	1,770,000			落札
広瀬建設(有)	1,780,000			
(株)谷川工務店	1,790,000			
児玉建設(株)	1,800,000			
(株)川上建設	1,800,000			
(有)フジタ住設	1,800,000			
(有)伸宏建設	1,806,000			
(株)武田組　三和支店				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
小林設備(有)				辞退
(有)森上産業				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2030号　町道平井田川瀬線（１）道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成31年 9月30日
予定価格(税抜)	¥5,098,000	最低制限価格(税抜)	¥4,302,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設(株) 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
横山建設(株)	5,000,000			落札
(有)美田工務店	5,030,000			
村上建設(株)	5,050,000			
安田工業(株)	5,050,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2029号　町道谷奥線（１）道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町新免		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成31年 9月30日
予定価格(税抜)	¥2,416,000	最低制限価格(税抜)	¥2,039,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設(株) 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
横山建設(株)	2,360,000			落札
(有)美田工務店	2,380,000			
村上建設(株)	2,400,000			
安田工業(株)	2,400,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第4142号　町道飛の子線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町油木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥7,029,000	最低制限価格（税抜）	¥6,107,000
落札者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設(株) 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	6,930,000			落札
安田工業(株)	6,950,000			
(有)美田工務店	6,960,000			
横山建設(株)	6,980,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2604号　町道安井線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町油木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥1,918,000	最低制限価格（税抜）	¥1,620,000
落札者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設(株) 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	1,870,000			落札
(有)美田工務店	1,880,000			
安田工業(株)	1,900,000			
横山建設(株)	1,900,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2035号　町道仁川線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町笹尾		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥7,887,000	最低制限価格（税抜）	¥6,704,000
落札者	広島県神石郡神石高原町安田676－2 (有)美田工務店 代表取締役　美田　雅彦		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)美田工務店	7,700,000			落札
横山建設(株)	7,750,000			
村上建設(株)	7,800,000			
安田工業(株)	7,800,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2631号　町道御陵納所線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町阿下		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥3,498,000	最低制限価格（税抜）	¥2,956,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠2258 児玉建設(株) 代表取締役社長　児玉　量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	3,400,000			落札
広瀬建設(有)	3,420,000			
共伸建設(有)	3,450,000			
(有)フジタ住設	3,450,000			
(株)谷川工務店	3,460,000			
(株)川上建設	3,480,000			
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2632号　町道福原線(2)道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町光末		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成31年 9月30日
予定価格(税抜)	¥3,169,000	最低制限価格(税抜)	¥2,677,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設(有) 代表取締役　瀬尾　智典		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
共伸建設(有)	3,100,000			落札
広瀬建設(有)	3,120,000			
(株)谷川工務店	3,140,000			
児玉建設(株)	3,150,000			
(有)フジタ住設	3,150,000			
(株)川上建設	3,160,000			
(株)中國開發　神石営業所	3,164,000			
(有)伸宏建設	3,169,000			
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第3604号　町道高蓋日別線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町桑木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥1,546,000	最低制限価格（税抜）	¥1,305,000
落札者	広島県神石郡神石高原町階見95－1 広瀬建設(有) 取締役 松井 泰二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
広瀬建設(有)	1,500,000			落札
共伸建設(有)	1,520,000			
(株)谷川工務店	1,530,000			
(有)フジタ住設	1,530,000			
児玉建設(株)	1,540,000			
(株)川上建設	1,540,000			
(有)伸宏建設	1,546,000			
(株)武田組　三和支店				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第5458号　町道階見2号線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町階見		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥17,130,000	最低制限価格（税抜）	¥14,629,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町階見95－1 広瀬建設(有) 取締役　松井　泰二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
広瀬建設(有)	16,900,000			落札
共伸建設(有)	17,000,000			
児玉建設(株)	17,000,000			
(株)谷川工務店	17,000,000			
(株)川上建設	17,070,000			
(有)フジタ住設	17,100,000			
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2634号　町道切田線(1)道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町桑木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成31年 9月30日
予定価格(税抜)	¥1,526,000	最低制限価格(税抜)	¥1,291,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町階見95－1 広瀬建設(有) 取締役　松井　泰二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
広瀬建設(有)	1,480,000			落札
児玉建設(株)	1,500,000			
共伸建設(有)	1,500,000			
(有)フジタ住設	1,500,000			
(株)川上建設	1,520,000			
(株)谷川工務店	15,000,000			失格
(株)武田組　三和支店				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退
(有)伸宏建設				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第4159号　町道金本線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小畠		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥1,154,000	最低制限価格（税抜）	¥975,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小畠2258 児玉建設(株) 代表取締役社長 児玉 量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	1,100,000			落札
広瀬建設(有)	1,120,000			
共伸建設(有)	1,120,000			
(株)谷川工務店	1,130,000			
(有)フジタ住設	1,130,000			
(株)川上建設	1,150,000			
(有)伸宏建設	1,154,000			
(株)武田組　三和支店				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第4155号　町道犬塚萩原線(1)道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町坂瀬川		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成31年 9月30日
予定価格(税抜)	¥5,638,000	最低制限価格(税抜)	¥4,761,000
落札者	広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設(有) 代表取締役　瀬尾　智典		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
共伸建設(有)	5,520,000			落札
広瀬建設(有)	5,550,000			
児玉建設(株)	5,600,000			
(株)谷川工務店	5,600,000			
(有)フジタ住設	5,600,000			
(株)川上建設	5,630,000			
(株)中國開發　神石営業所	5,630,000			
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第3618号　町道坂瀬川線(2)道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町坂瀬川		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成31年 9月30日
予定価格(税抜)	¥2,081,000	最低制限価格(税抜)	¥1,753,000
落札者	広島県神石郡神石高原町井関2143－1 (株)川上建設 代表取締役　川上　保隆		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)川上建設	2,050,000			落札
広瀬建設(有)	2,060,000			
共伸建設(有)	2,070,000			
(株)谷川工務店	2,070,000			
(有)フジタ住設	2,070,000			
児玉建設(株)	2,080,000			
(株)中國開發　神石営業所	2,080,000			
(株)武田組　三和支店				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退
(有)伸宏建設				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2636号　町道切田線(2)道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町桑木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成31年 9月30日
予定価格(税抜)	¥6,096,000	最低制限価格(税抜)	¥5,165,000
落札者	広島県神石郡神石高原町階見95－1 広瀬建設(有) 取締役　松井　泰二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
広瀬建設(有)	6,000,000			落札
共伸建設(有)	6,050,000			
児玉建設(株)	6,050,000			
(株)川上建設	6,053,000			
(株)谷川工務店	6,060,000			
(有)フジタ住設	6,070,000			
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第4970号　町道光信線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町光信		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥1,241,000	最低制限価格（税抜）	¥1,045,000
落札者	広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設(有) 代表取締役　瀬尾　智典		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
共伸建設(有)	1,220,000			落札
広瀬建設(有)	1,230,000			
(株)川上建設	1,235,000			
(株)谷川工務店	1,235,000			
(有)フジタ住設	1,235,000			
児玉建設(株)	1,240,000			
(有)伸宏建設	1,241,000			
(株)武田組　三和支店				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1700号　町道沖谷線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町有木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥4,699,000	最低制限価格（税抜）	¥3,969,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町下豊松865番地 宮脇建設(株) 代表取締役　宮脇　康行		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
宮脇建設(株)	4,650,000			落札
横山建設(株)	4,680,000			
(有)井上組				辞退
(有)美田工務店				辞退
村上建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第3590号　町道市場野田丸線（２）道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町油木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成31年 9月30日
予定価格(税抜)	¥3,392,000	最低制限価格(税抜)	¥2,857,000
落札者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設(株) 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
村上建設(株)	3,340,000			落札
安田工業(株)	3,350,000			
(有)美田工務店	3,360,000			
横山建設(株)	3,360,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第3593号　町道新屋線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町新免		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥7,140,000	最低制限価格（税抜）	¥6,057,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設(株) 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	7,060,000			落札
(有)美田工務店	7,090,000			
村上建設(株)	7,100,000			
安田工業(株)	7,100,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第5456号　町道市場高光線（１）道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町高光		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥6,139,000	最低制限価格（税抜）	¥5,236,000
落札者	広島県神石郡神石高原町相渡1688番地の1 (有)小塩組 代表取締役　小塩　芳生		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
(有)小塩組	6,050,000			落札
(株)後藤組	6,080,000			
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第5459号　町道槇ヶ峠線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町李		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥10,249,000	最低制限価格（税抜）	¥8,739,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町安田163－2 安田工業(株) 代表取締役　槇原　邦昌		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
安田工業(株)	10,100,000			落札
(有)美田工務店	10,140,000			
横山建設(株)	10,150,000			
村上建設(株)	10,200,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第4967号　町道花屋谷線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町高蓋		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥10,067,000	最低制限価格（税抜）	¥8,537,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町階見95－1 広瀬建設(有) 取締役　松井　泰二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
広瀬建設(有)	9,900,000			落札
(株)川上建設	10,000,000			
共伸建設(有)	10,000,000			
児玉建設(株)	10,000,000			
(株)谷川工務店	10,000,000			
(有)フジタ住設	10,000,000			
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	林道吉清線維持修繕工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町高光		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥6,915,000	最低制限価格（税抜）	¥5,854,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 (株)後藤組 代表取締役　志垣　謙二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)後藤組	6,850,000			落札
(有)森上産業	6,880,000			
(有)小塩組	6,900,000			
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2028号　町道仁後線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町古川		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥20,813,000	最低制限価格（税抜）	¥17,701,000
落札者	広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 (株)後藤組 代表取締役　志垣　謙二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)後藤組	20,750,000			落札
(有)小塩組	20,800,000			
(有)森上産業	20,800,000			
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2612号　町道中津井向線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町相渡		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥3,183,000	最低制限価格（税抜）	¥2,691,000
落札者	広島県神石郡神石高原町相渡1688番地の1 (有)小塩組 代表取締役　小塩　芳生		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)小塩組	3,150,000			落札
(株)後藤組	3,180,000			
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2613号　町道本郷野呂線（２）道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町相渡		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥2,425,000	最低制限価格（税抜）	¥2,042,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町相渡1688番地の1 (有)小塩組 代表取締役　小塩　芳生		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
(有)小塩組	2,380,000			落札
(株)後藤組	2,400,000			
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2034号　町道中川原奴留田線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町笹尾		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥6,659,000	最低制限価格（税抜）	¥5,612,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町安田163－2 安田工業(株) 代表取締役　槇原　邦昌		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
安田工業(株)	6,560,000			落札
(有)美田工務店	6,580,000			
宮脇建設(株)	6,600,000			
村上建設(株)	6,600,000			
横山建設(株)	6,600,000			
(有)井上組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2033号　町道垰迫見内線(2)道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町永野		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成31年 9月30日
予定価格(税抜)	¥8,270,000	最低制限価格(税抜)	¥6,980,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 (株)後藤組 代表取締役　志垣　謙二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)後藤組	8,200,000			落札
(有)小塩組	8,250,000			
(有)森上産業	8,260,000			
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1698号　町道木割谷奥迫線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町近田		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥4,595,000	最低制限価格（税抜）	¥3,881,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町安田163－2 安田工業(株) 代表取締役　槇原　邦昌		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
安田工業(株)	4,500,000			落札
(有)美田工務店	4,540,000			
横山建設(株)	4,540,000			
村上建設(株)	4,550,000			
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第3596号　町道本郷野呂線（１）道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町相渡		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥8,401,000	最低制限価格（税抜）	¥7,121,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町相渡1688番地の1 (有)小塩組 代表取締役　小塩　芳生		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
(有)小塩組	8,300,000			落札
(株)後藤組	8,350,000			
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1697号　町道中条子線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町中平		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 9月30日
予定価格（税抜）	¥3,958,000	最低制限価格（税抜）	¥3,340,000
落札者	広島県神石郡神石高原町下豊松865番地 宮脇建設(株) 代表取締役　宮脇　康行		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
宮脇建設(株)	3,900,000			落札
横山建設(株)	3,940,000			
(有)井上組				辞退
(有)美田工務店				辞退
村上建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 4月24日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2032号　町道毕迫見内線(1)道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町永野		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成31年 9月30日
予定価格(税抜)	¥5,577,000	最低制限価格(税抜)	¥4,717,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町草木3744番地11 (株)後藤組 代表取締役　志垣　謙二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)後藤組	5,500,000			落札
(有)森上産業	5,550,000			
(有)小塩組	5,570,000			
(株)川上建設				辞退
共伸建設(有)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)伸宏建設				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
小林設備(有)				辞退