

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 平成28年11月28日 10時00分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 町道後口畑犬瀬線紅葉トンネル改修工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町永野 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 建設課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完 成 (履 行) 期 限 | 平成29年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥18,957,000 | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) | ¥15,977,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町相渡1688-1 有限会社小塩組 代表取締役 小塩 芳生 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| (有)小塩組 | 18,700,000 | | | 落札 |
| 村上建設(株) | 19,100,000 | | | |
| (株)後藤組 | 19,100,000 | | | |
| (有)森上産業 | 19,600,000 | | | |
| 久保田建設(株) | 20,000,000 | | | |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| 宮脇建設(株) | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| 矢田貝建設(株) | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| (有)奈良木建設 | | | | 辞退 |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|---------------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 平成28年11月28日 10 時 00 分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | トマト研修施設整備工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 産業課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完 成 (履 行) 期 限 | 平成29年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥7,565,000 | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) | ¥6,573,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町下豊松865 宮脇建設株式会社 代表取締役 宮脇 康行 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 宮脇建設(株) | 7,700,000 | 7,550,000 | | 落札 |
| 村上建設(株) | 8,220,000 | 7,600,000 | | |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| 横山建設(株) | | | | 辞退 |
| 安田工業(株) | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| (有)井上組 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| 矢田貝建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| 久保田建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)奈良木建設 | | | | 辞退 |
| | | | | |

入 札 結 果

| | | | | |
|------------------------|--|---------------------|-------------|-----|
| 入 札 日 | 平成28年11月28日 10時00分 | | | |
| 契 約 方 法 (入 札 方 法) | 指名競争入札 | | | |
| 工 事 名 (業 務 名) | 向田ほ場整備工事 | | | |
| 工 事 箇 所 (業 務 箇 所) | 神石高原町 | | | |
| 区 分 | 工 事 | 担 当 課 | 産業課 | |
| 発 注 工 種 | 土木一式工事 | 完 成 (履 行) 期 限 | 平成29年 3月31日 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | ¥12,948,000 | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) | ¥11,056,000 | |
| 落 札 者 | 広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設株式会社 代表取締役 横山 義正 | | | |
| 入 札 者 氏 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 横山建設(株) | 12,500,000 | | | 落札 |
| (有)井上組 | 12,600,000 | | | |
| 村上建設(株) | 12,660,000 | | | |
| 宮脇建設(株) | 12,700,000 | | | |
| 安田工業(株) | 12,750,000 | | | |
| 矢田貝建設(株) | 12,800,000 | | | |
| 共伸建設(有) | | | | 辞退 |
| 児玉建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)フジタ住設 | | | | 辞退 |
| (有)美田工務店 | | | | 辞退 |
| (株)川上建設 | | | | 辞退 |
| (有)小塩組 | | | | 辞退 |
| 広瀬建設(有) | | | | 辞退 |
| (有)森上産業 | | | | 辞退 |
| (株)谷川工務店 | | | | 辞退 |
| (株)後藤組 | | | | 辞退 |
| 小林設備(有) | | | | 辞退 |
| 久保田建設(株) | | | | 辞退 |
| (有)奈良木建設 | | | | 辞退 |
| | | | | |

