入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月27日　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	1/545紙屋農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町井関		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成30年 3月31日
予定価格(税抜)	¥1,268,000	最低制限価格(税抜)	¥1,072,000
落札者	広島県神石郡神石高原町井関2143番地1 株式会社川上建設 代表取締役　川上　保隆		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)川上建設	1,190,000			落札
共伸建設(有)	1,210,000			
広瀬建設(有)	1,220,000			
(有)フジタ住設	1,230,000			
児玉建設(株)	1,250,000			
(有)奈良木建設	1,250,000			
(株)谷川工務店	1,300,000			
(株)中國開發　神石営業所	1,300,000			
小林設備(有)	1,300,000			
(株)後藤組	1,300,000			
(株)武田組　三和支店	1,400,000			
(有)小塩組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月27日　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	2/545前原農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町井関		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成30年 3月31日
予定価格(税抜)	¥1,483,000	最低制限価格(税抜)	¥1,255,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関2724番地2 株式会社武田組　三和支店 支店長　岡田　英俊		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)武田組　三和支店	1,500,000	1,450,000		落札
(株)川上建設	1,566,000	1,466,000		
広瀬建設(有)	1,550,000	1,480,000		
共伸建設(有)	1,520,000	1,490,000		
(有)フジタ住設	1,550,000			辞退
児玉建設(株)	1,520,000			辞退
(有)小塩組	1,600,000			辞退
(株)谷川工務店	1,600,000	辞退		
(株)中國開發　神石営業所	1,600,000	辞退		
小林設備(有)	1,600,000	辞退		
(有)奈良木建設	1,600,000	辞退		
(株)後藤組	1,700,000			辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月27日　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	3/545小林農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町時安		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成30年 3月31日
予定価格(税抜)	¥1,206,000	最低制限価格(税抜)	¥1,022,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関2143番地1 株式会社川上建設 代表取締役　川上　保隆		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)川上建設	1,170,000			落札
(有)フジタ住設	1,200,000			
共伸建設(有)	1,200,000			
広瀬建設(有)	1,210,000			
児玉建設(株)	1,220,000			
(株)中國開發　神石営業所	1,250,000			
(有)奈良木建設	1,250,000			
(株)谷川工務店	1,270,000			
(株)後藤組	1,280,000			
小林設備(有)	1,300,000			
(有)小塩組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月27日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	4/545川上農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町大矢		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成30年 3月31日
予定価格(税抜)	¥994,000	最低制限価格(税抜)	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠2258番地 児玉建設株式会社 代表取締役社長 児玉 量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	970,000			落札
共伸建設(有)	1,000,000			
(有)フジタ住設	1,020,000			
広瀬建設(有)	1,020,000			
(有)奈良木建設	1,020,000			
(株)川上建設	1,030,000			
(有)小塩組	1,050,000			
(株)中國開發 神石営業所	1,050,000			
(株)谷川工務店	1,060,000			
小林設備(有)	1,100,000			
(株)後藤組	1,100,000			
(株)武田組 三和支店				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月27日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	5/545土居農地(畑)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小畠		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成30年 3月31日
予定価格(税抜)	¥700,000	最低制限価格(税抜)	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠539番地 小林設備有限会社 代表取締役　小林　和夫		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
小林設備(有)	700,000			落札
児玉建設(株)	720,000			
共伸建設(有)	720,000			
(有)フジタ住設	730,000			
広瀬建設(有)	730,000			
(株)川上建設	739,000			
(有)奈良木建設	750,000			
(株)谷川工務店	770,000			
(株)後藤組	790,000			
(有)小塩組	800,000			
(株)中國開發　神石営業所	850,000			
(株)武田組　三和支店				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月27日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	6/545高尾農地(畑)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町有木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成30年 3月31日
予定価格(税抜)	¥2,520,000	最低制限価格(税抜)	¥2,138,000
落札者	広島県神石郡神石高原町下豊松865番地 宮脇建設(株) 代表取締役　宮脇　康行		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
宮脇建設(株)	2,500,000			落札
横山建設(株)	2,560,000			
安田工業(株)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
村上建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月27日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	7/545三宅農地(畑)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町下豊松		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成30年 3月31日
予定価格(税抜)	¥572,000	最低制限価格(税抜)	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小野1192番地 横山建設株式会社 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	500,000			落札
宮脇建設(株)	530,000			
安田工業(株)	540,000			
矢田貝建設(株)	550,000			
村上建設(株)	550,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月27日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	8/545酒井農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町笹尾		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成30年 3月31日
予定価格(税抜)	¥724,000	最低制限価格(税抜)	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小野1192番地 横山建設株式会社 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	700,000			落札
宮脇建設(株)	730,000			
村上建設(株)	730,000			
安田工業(株)	740,000			
矢田貝建設(株)	750,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月27日　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	9/545藤井農地(田)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町近田		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成30年 3月31日
予定価格(税抜)	¥1,751,000	最低制限価格(税抜)	¥1,486,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020番地 村上建設株式会社 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	2,000,000	1,750,000		落札
安田工業(株)	2,100,000	1,960,000		
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
矢田貝建設(株)	2,100,000	辞退		
横山建設(株)	2,070,000			辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月27日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	501/545時安水路復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町時安		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 3月31日
予定価格（税抜）	¥1,519,000	最低制限価格（税抜）	¥1,283,000
落札者	広島県神石郡神石高原町井関2732番地2 有限会社フジタ住設 代表取締役　藤田　誠之		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)フジタ住設	1,370,000			落札
共伸建設(有)	1,380,000			
(有)奈良木建設	1,400,000			
(株)川上建設	1,420,000			
児玉建設(株)	1,430,000			
広瀬建設(有)	1,450,000			
(株)谷川工務店	1,470,000			
(株)中國開發　神石営業所	1,500,000			
小林設備(有)	1,500,000			
(株)後藤組	1,500,000			
(有)小塩組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月27日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	502/545宗兼道路復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町油木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 3月31日
予定価格（税抜）	¥610,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020番地 村上建設株式会社 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	580,000			落札
安田工業(株)	630,000			
横山建設(株)	630,000			
矢田貝建設(株)	640,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月27日　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第497号町道高谷線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町時安		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 3月30日
予定価格（税抜）	¥1,601,000	最低制限価格（税抜）	¥1,359,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関2143番地1 株式会社川上建設 代表取締役　川上　保隆		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)川上建設	1,550,000			落札
共伸建設(有)	2,230,000			
広瀬建設(有)	2,270,000			
(有)フジタ住設	2,300,000			
(株)中國開發　神石営業所	2,300,000			
(有)奈良木建設	2,300,000			
(株)谷川工務店	2,320,000			
小林設備(有)	2,400,000			
(株)後藤組	2,400,000			
児玉建設(株)				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月27日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第498号町道小野東城線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小野		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 3月30日
予定価格（税抜）	¥2,990,000	最低制限価格（税抜）	¥2,540,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小野1192番地 横山建設株式会社 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	2,960,000			落札
安田工業(株)	3,000,000			
村上建設(株)	3,020,000			
矢田貝建設(株)	3,100,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月27日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道今保田川瀬線法面防護工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町新免		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 3月31日
予定価格（税抜）	¥15,074,000	最低制限価格（税抜）	¥12,865,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町安田163番地2 安田工業株式会社 代表取締役　槇原　邦昌		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
安田工業(株)	14,850,000			落札
横山建設(株)	14,950,000			
村上建設(株)	15,000,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
宮脇建設(株)				辞退