入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月20日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道日南２号線維持補修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町上		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 3月30日
予定価格（税抜）	¥1,621,000	最低制限価格（税抜）	¥1,377,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関2724番地2 株式会社武田組　三和支店 支店長　岡田　英俊		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
(株)谷川工務店	1,400,000			
広瀬建設(有)	1,400,000			
(株)武田組　三和支店	1,400,000			くじ落札
(株)中國開發　神石営業所	1,400,000			
(有)奈良木建設	1,400,000			
(有)フジタ住設	1,500,000			
(有)小塩組	1,600,000			
児玉建設(株)	1,620,000			
共伸建設(有)	1,350,000			失格
(株)川上建設	1,679,000			
小林設備(有)				辞退
(株)後藤組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月20日　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道切畑線維持補修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町上		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 3月30日
予定価格（税抜）	¥1,592,000	最低制限価格（税抜）	¥1,350,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠2258番地 児玉建設株式会社 代表取締役社長 児玉 量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	1,500,000			落札
(株)中國開發 神石営業所	1,510,000			
共伸建設(有)	1,550,000			
(株)谷川工務店	1,550,000			
広瀬建設(有)	1,550,000			
(有)奈良木建設	1,550,000			
(株)後藤組	1,550,000			
(株)武田組 三和支店	1,580,000			
(株)川上建設	1,592,000			
(有)フジタ住設	1,600,000			
(有)小塩組	1,600,000			
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月20日　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道松尾線維持補修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小畠		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 3月30日
予定価格（税抜）	¥2,041,000	最低制限価格（税抜）	¥1,733,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠2258番地 児玉建設株式会社 代表取締役社長 児玉 量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	2,000,000			落札
(株)中國開發 神石営業所	2,010,000			
(株)谷川工務店	2,050,000			
広瀬建設(有)	2,050,000			
(有)奈良木建設	2,050,000			
(株)後藤組	2,060,000			
(有)フジタ住設	2,100,000			
共伸建設(有)	2,100,000			
(有)小塩組	2,100,000			
(株)武田組 三和支店	2,110,000			
(株)川上建設	2,141,000			
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月20日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道油木田頭線維持補修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町油木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 3月30日
予定価格（税抜）	¥1,708,000	最低制限価格（税抜）	¥1,537,200
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020番地 村上建設株式会社 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	1,650,000			落札
横山建設(株)	1,680,000			
矢田貝建設(株)	1,700,000			
安田工業(株)	1,750,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月20日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道宗兼中線維持補修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町油木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 3月30日
予定価格（税抜）	¥1,723,000	最低制限価格（税抜）	¥1,466,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020番地 村上建設株式会社 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	1,670,000			落札
横山建設(株)	1,680,000			
矢田貝建設(株)	1,700,000			
安田工業(株)	1,750,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月20日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道新屋線維持補修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町新免		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 3月30日
予定価格（税抜）	¥1,537,000	最低制限価格（税抜）	¥1,334,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小野1192番地 横山建設株式会社 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	1,380,000			落札
村上建設(株)	1,410,000			
矢田貝建設(株)	1,430,000			
安田工業(株)	1,450,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月20日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道平井市場線維持補修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町油木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 3月30日
予定価格（税抜）	¥9,387,000	最低制限価格（税抜）	¥8,038,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020番地 村上建設株式会社 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	9,050,000			落札
矢田貝建設(株)	9,100,000			
安田工業(株)	9,200,000			
横山建設(株)	9,590,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月20日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	油木地区道路防護柵設置工事		
工事箇所 （業務箇所）	油木地区		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 2月28日
予定価格（税抜）	¥640,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小野1192番地 横山建設株式会社 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	600,000			落札
安田工業(株)	640,000			
村上建設(株)	640,000			
矢田貝建設(株)	650,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月20日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	油木地区道路反射鏡設置工事		
工事箇所 （業務箇所）	油木地区		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 2月28日
予定価格（税抜）	¥173,000	最低制限価格（税抜）	―
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020番地 村上建設株式会社 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	150,000			落札
横山建設(株)	170,000			
安田工業(株)	180,000			
矢田貝建設(株)	180,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月20日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	豊松地区町道防護柵設置工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町有木地内		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 2月28日
予定価格（税抜）	¥88,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小野1192番地 横山建設株式会社 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	80,000			落札
宮脇建設(株)	85,000			
安田工業(株)	90,000			
村上建設(株)	90,000			
矢田貝建設(株)	100,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月20日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	三和地区道路反射鏡設置工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小畠地内		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 2月28日
予定価格（税抜）	¥173,000	最低制限価格（税抜）	―
落　札　者	広島県神石郡神石高原町光信521番地 共伸建設有限会社 代表取締役　瀬尾　重吉		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
共伸建設(有)	150,000			落札
(株)中國開發　神石営業所	155,000			
(株)川上建設	159,000			
(株)武田組　三和支店	160,000			
(有)奈良木建設	160,000			
(有)フジタ住設	170,000			
児玉建設(株)	170,000			
(株)谷川工務店	170,000			
広瀬建設(有)	180,000			
(有)小塩組	180,000			
小林設備(有)				辞退
(株)後藤組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年12月20日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第2期豊松地区道路反射鏡設置工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町有木地内		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 2月28日
予定価格（税抜）	¥347,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町下豊松865番地 宮脇建設（株） 代表取締役　宮脇　康行		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
宮脇建設（株）	300,000			落札
横山建設(株)	330,000			
安田工業(株)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
村上建設(株)				辞退