

入 札 結 果

入 札 日	令和元年 7月24日 09 時 00 分			
契 約 方 法 (入 札 方 法)	指名競争入札			
工 事 名 (業 務 名)	農道日南線改良工事			
工 事 箇 所 (業 務 箇 所)	神石高原町上			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完成(履行)期限	令和元年12月27日	
予定価格(税抜)	¥8,918,000	最低制限価格(税抜)	¥7,532,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設(有) 代表取締役 瀬尾 智典			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
共伸建設(有)	8,600,000			落札
(有)美田工務店	8,730,000			
広瀬建設(有)	8,750,000			
児玉建設(株)	8,800,000			
(有)フジタ住設	8,800,000			
安田工業(株)	8,800,000			
横山建設(株)	8,800,000			
(株)川上建設	8,900,000			
(有)伸宏建設	8,918,000			
(有)井上組				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(株)谷川工務店				辞退
宮脇建設(株)				辞退
村上建設(株)				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退

