入　札　結　果

入　札　日	平成29年11月29日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	体験交流施設空調設備改修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町上豊松（仙養ヶ原ふれあいの里）		
区　分	工　事	担当課	まちづくり推進課
発注工種	建築一式工事	完成（履行）期限	平成30年 3月30日
予定価格（税抜）	¥24,400,000	最低制限価格（税抜）	¥21,834,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町下豊松865番地 宮脇建設(株) 代表取締役　宮脇　康行		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
宮脇建設(株)	24,000,000			落札
(有)広島サトウトーヨー住器	24,220,000			
共伸建設(有)	24,300,000			
(有)美田工務店	24,400,000			
(有)井上組	17,890,000			失格
安田工業(株)	24,500,000			
村上建設(株)	24,500,000			
(株)後藤組	25,000,000			
(有)伸宏建設	26,000,000			
(株)谷川工務店				辞退
(株)川上建設				辞退
西松建設(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年11月29日　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	市場上町有地法面改修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町		
区　分	工　事	担当課	油木支所
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成30年 1月19日
予定価格（税抜）	¥3,893,000	最低制限価格（税抜）	¥3,283,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020番地 村上建設株式会社 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	3,900,000	3,700,000		落札
横山建設(株)	4,100,000	3,840,000		
安田工業(株)	4,000,000	3,850,000		
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組	3,970,000	辞退		
矢田貝建設(株)	4,000,000	辞退		
宮脇建設(株)				辞退