







# 入 札 結 果

入 札 日	平成27年11月24日 10時15分			
契 約 方 法 ( 入 札 方 法 )	指名競争入札			
工 事 名 ( 業 務 名 )	町道後口畑犬瀬線紅葉トンネル改修工事			
工 事 箇 所 ( 業 務 箇 所 )	神石高原町永野			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 ( 履 行 ) 期 限	平成28年 3月31日	
予 定 価 格 ( 税 抜 )	¥13,566,000	最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 )	¥10,540,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町相渡1688-1 有限会社小塩組 代表取締役 小塩 俊之			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
(有)小塩組	13,200,000			落札
久保田建設(株)	13,400,000			
(株)後藤組	13,430,000			
(有)井上組	13,450,000			
(有)森上産業	13,480,000			
矢田貝建設(株)	13,560,000			
共伸建設(有)				辞退
横山建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
児玉建設(株)				辞退
(有)フジタ住設				辞退
東神商事(株)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(株)川上建設				辞退
村上建設(株)				辞退
宮脇建設(株)				無効
広瀬建設(有)				辞退
(株)谷川工務店				辞退
小林設備(有)				辞退
(有)奈良木建設				辞退









# 入 札 結 果

入 札 日	平成27年11月24日 10時40分			
契 約 方 法 ( 入 札 方 法 )	指名競争入札			
工 事 名 ( 業 務 名 )	町道時安線2工区道路改良工事			
工 事 箇 所 ( 業 務 箇 所 )	神石高原町時安			
区 分	工 事	担 当 課	建設課	
発 注 工 種	土木一式工事	完 成 ( 履 行 ) 期 限	平成28年 3月25日	
予 定 価 格 ( 税 抜 )	¥18,170,000	最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 )	¥14,469,000	
落 札 者	広島県神石郡神石高原町井関2143-1 株式会社川上建設 代表取締役 川上 保隆			
入 札 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
(株)川上建設	17,600,000			落札
小林設備(有)	17,630,000			
広瀬建設(有)	17,650,000			
(有)フジタ住設	17,700,000			
東神商事(株)	17,700,000			
(有)美田工務店	17,700,000			
(有)奈良木建設	17,700,000			
横山建設(株)	17,760,000			
安田工業(株)	17,800,000			
(株)後藤組	17,800,000			
久保田建設(株)	17,800,000			
児玉建設(株)	17,900,000			
(有)井上組	17,900,000			
(株)谷川工務店	17,900,000			
共伸建設(有)	18,000,000			
村上建設(株)	18,000,000			
矢田貝建設(株)	18,100,000			
(有)小塩組				辞退
宮脇建設(株)				辞退
(有)森上産業				辞退



