入　札　結　果

入　札　日	平成31年 2月14日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	5101/545　高下田道路復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町井関		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 3月31日
予定価格（税抜）	¥1,400,000	最低制限価格（税抜）	¥1,180,000
落札者	広島県神石郡神石高原町井関2143番地1 株式会社川上建設 代表取締役　川上　保隆		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)川上建設	1,350,000			落札
(株)後藤組	1,370,000			
(株)谷川工務店	1,380,000			
広瀬建設(有)	1,380,000			
小林設備(有)	1,380,000			
(有)フジタ住設	1,390,000			
児玉建設(株)	1,400,000			
共伸建設(有)	1,400,000			
(有)小塩組				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 2月14日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	5102/545　あけぼの道路復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町上		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 3月31日
予定価格（税抜）	¥1,090,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町光信521番地 共伸建設有限会社 代表取締役　瀬尾　重吉		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
共伸建設(有)	1,050,000			落札
広瀬建設(有)	1,060,000			
小林設備(有)	1,070,000			
児玉建設(株)	1,080,000			
(株)川上建設	1,080,000			
(株)谷川工務店	1,080,000			
(有)フジタ住設	1,080,000			
(株)後藤組				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 2月14日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道篠原線災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町笹尾		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 3月31日
予定価格（税抜）	¥1,240,000	最低制限価格（税抜）	¥1,047,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町下豊松865番地 宮脇建設(株) 代表取締役　宮脇　康行		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
宮脇建設(株)	1,200,000			落札
安田工業(株)	1,220,000			
横山建設(株)	1,220,000			
村上建設(株)	1,220,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 2月14日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道油屋上線災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町有木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 3月31日
予定価格（税抜）	¥1,370,000	最低制限価格（税抜）	¥1,157,000
落札者	広島県神石郡神石高原町下豊松865番地 宮脇建設(株) 代表取締役　宮脇　康行		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
宮脇建設(株)	1,320,000			落札
村上建設(株)	1,340,000			
安田工業(株)	1,350,000			
横山建設(株)	1,350,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 2月14日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	5105/545　上阿下道路復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町阿下		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,132,000	最低制限価格（税抜）	¥1,794,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小畠2258番地 児玉建設株式会社 代表取締役社長 児玉 量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	2,050,000			落札
広瀬建設(有)	2,080,000			
(有)フジタ住設	2,100,000			
共伸建設(有)	2,100,000			
(株)谷川工務店	2,100,000			
(株)川上建設	2,100,000			
小林設備(有)	2,100,000			
(有)小塩組				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(株)後藤組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成31年 2月14日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	5066/545　正原道路　復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小野		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 3月31日
予定価格（税抜）	¥3,823,000	最低制限価格（税抜）	¥3,218,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小野1192番地 横山建設株式会社 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	3,760,000			落札
安田工業(株)	3,800,000			
宮脇建設(株)	3,800,000			
村上建設(株)	3,800,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退