

入 札 結 果

[illegible]

入 札 結 果

[illegible]

入 札 結 果

[illegible]

入 札 結 果

[illegible]

入 札 結 果

入札日	平成30年 7月11日 09 時 00 分			
契約方法 (入札方法)	指名競争入札			
工事名 (業務名)	農道日南線改良工事			
工事箇所 (業務箇所)	神石高原町 上			
区分	工 事	担 当 課	建設課	
発注工種	土木一式工事	完 成 (履 行) 期 限	平成30年12月14日	
予定価格(税抜)	¥9,107,000	最低制限価格(税抜)	¥7,974,000	
落札者	広島県神石郡神石高原町光信521番地 共伸建設有限会社 代表取締役 瀬尾 重吉			
入札者氏名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
共伸建設(有)	8,800,000			落札
広瀬建設(有)	8,850,000			
児玉建設(株)	8,900,000			
横山建設(株)	8,900,000			
村上建設(株)	8,900,000			
(有)奈良木建設	8,900,000			
安田工業(株)	9,000,000			
(有)小塩組	9,000,000			
(株)谷川工務店	9,000,000			
(株)川上建設	9,018,000			
(有)フジタ住設	9,200,000			
(株)後藤組	9,200,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退
宮脇建設(株)				辞退
(有)森上産業				辞退
小林設備(有)				辞退