入　札　結　果

入　札　日	平成27年 6月22日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	神石広域農道維持補修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町油木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成27年 8月31日
予定価格（税抜）	¥695,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設株式会社 代表取締役　村上　和弘		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	660,000			落札
(有)井上組	668,000			
横山建設(株)	680,000			
宮脇建設(株)	680,000			
(有)美田工務店	685,000			
安田工業(株)	690,000			
矢田貝建設(株)	690,000			

入　札　結　果

入　札　日	平成27年 6月22日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	豊松小学校体育館倉庫修繕工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町下豊松5323番地　豊松小学校		
区　分	工　事	担当課	学校教育課
発注工種	建築一式工事	完成（履行）期限	平成27年 8月31日
予定価格（税抜）	¥925,000	最低制限価格（税抜）	－
落札者	広島県神石郡神石高原町下豊松865 宮脇建設株式会社 代表取締役　宮脇　康行		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
宮脇建設(株)	900,000			落札
(有)美田工務店	910,000			
村上建設(株)	910,000			
安田工業(株)	920,000			
(有)井上組				無効

入　札　結　果

入　札　日	平成27年 6月22日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	油木小学校体育器具庫改築工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町油木乙1番地　油木小学校		
区　分	工　事	担当課	学校教育課
発注工種	建築一式工事	完成（履行）期限	平成27年 9月15日
予定価格（税抜）	¥3,230,000	最低制限価格（税抜）	¥2,907,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠2761－1 有限会社広島サトウトーヨー住器 代表取締役 佐藤 照宏		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)広島サトウトーヨー住器	3,130,000			落札
村上建設(株)	3,160,000			
(有)井上組	3,170,000			
西松建設(有)	3,180,000			
(有)美田工務店	3,190,000			
共伸建設(有)	3,200,000			
宮脇建設(株)	3,200,000			
安田工業(株)	3,200,000			
(株)谷川工務店				辞退
(有)伸宏建設				無効

入　札　結　果

入　札　日	平成27年 6月22日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道光信古道線維持補修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町光信		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成27年10月30日
予定価格（税抜）	¥2,476,000	最低制限価格（税抜）	¥1,945,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町光信521 共伸建設有限会社 代表取締役　瀬尾　重吉		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
共伸建設(有)	2,410,000			落札
小林設備(有)	2,440,000			
児玉建設(株)	2,450,000			
(有)フジタ住設	2,450,000			
(株)川上建設	2,450,000			
(株)武田組　三和支店	2,450,000			
(株)谷川工務店	2,450,000			
(有)奈良木建設	2,450,000			
東神商事(株)				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
広瀬建設(有)				無効

入　札　結　果

入　札　日	平成27年 6月22日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道小野西山線防護柵設置工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小野		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成27年 8月31日
予定価格（税抜）	¥268,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設株式会社 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	250,000			落札
(有)井上組	255,000			
(有)美田工務店	256,000			
安田工業(株)	260,000			
村上建設(株)	260,000			
宮脇建設(株)	260,000			
矢田貝建設(株)	265,000			

入　札　結　果

入　札　日	平成27年 6月22日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	飲供施設　配水流量ピット設置工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町新免地内		
区　分	工　事	担当課	環境衛生課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成27年 9月30日
予定価格（税抜）	¥2,582,000	最低制限価格（税抜）	¥2,172,000
落札者	広島県神石郡神石高原町安田163－2 安田工業株式会社 代表取締役 藤井 秀実		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
安田工業(株)	2,500,000			落札
横山建設(株)	2,540,000			
村上建設(株)	2,550,000			
宮脇建設(株)	2,550,000			
(有)美田工務店	2,550,000			

入　札　結　果

入　札　日	平成27年 6月22日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道油木豊松線維持補修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町油木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成27年10月30日
予定価格（税抜）	¥920,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設株式会社 代表取締役　村上　和弘		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	880,000			落札
(有)井上組	890,000			
横山建設(株)	900,000			
安田工業(株)	900,000			
(有)美田工務店	900,000			
宮脇建設(株)	900,000			
矢田貝建設(株)	910,000			

入　札　結　果

入　札　日	平成27年 6月22日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	三和ふるさと活性化センター駐車場ライン工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町		
区　分	工　事	担当課	産業課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成27年 8月10日
予定価格（税抜）	¥625,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関5706－2 株式会社中國開發　神石営業所 神石営業所長　山本　広海		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)中國開發　神石営業所	600,000			落札
(株)武田組　三和支店	610,000			
(有)奈良木建設	610,000			
(株)谷川工務店	616,000			
児玉建設(株)	620,000			
(有)フジタ住設	620,000			
(株)川上建設	620,000			
共伸建設(有)				辞退
東神商事(株)				辞退
広瀬建設(有)				辞退
小林設備(有)				辞退