
制作工事

ゴム製引布起伏ゲート

　材料費

部品費 見積

見積

　機器単体費 H=1.3m W=14.0m 見積

ブロワ 吐出圧力20Pa

原動機 定格出力4.3kW 見積

据付工事

ゴム袋体・給排気装置

輸送費 輸送費 工場～現場 L=725.0km 見積

労務費

ゴム袋体撤去工 機械設備据付工 見積

見積

ゴム袋体据付工 機械設備据付工 見積

見積

給排気装置撤去工 機械設備据付工 見積

見積

給排気装置据付工 機械設備据付工 見積

見積

撤去・据付 4.3+4.3

直接経費 ラフタークレーン 25t吊 見積

雑器具損料

給排気装置 式 1.0

1.0

普通作業員 人 2.0

普通作業員 人

人 8.0

3.0

1.0

普通作業員 人 10.0

式

数 量 摘 要

数 量 総 括 内 訳 表

工 種 種 別 規 格 単 位

排気管 式 1.0

ゴム袋体 式

式

人 25.0

普通作業員 人 5.0

人 50.0

日 8.6

人 12.0

％ 2.0

給気管 1.0



数 量 摘 要

数 量 総 括 内 訳 表

工 種 種 別 規 格 単 位

ゴム袋体 参考重量(1,165kg)

輸送費 現場～処分場 見積

給排気装置 参考重量(113kg)

輸送費 現場～処分場 見積

ゴム袋体 見積

故銑A

　仮設費

仮設道路工 バックホウ0.80m3

土砂

4t L=6.5km

振動ローラ 3～4t

200用

300用

500用

バックホウ0.80m3

土砂

4t L=6.5km

バックホウ0.80m3

22*1,524*3,048mm

22*1,524*3,048mm

22*1,524*3,048mm

供用日数58日

土砂

仮締切工 制作・設置

土砂

4t L=6.5km

設置（移設）

撤去

土砂

4t L=6.5kmダンプトラック運搬 m3 25.0

購入土 m3

角フリューム蓋

4.0

ダンプトラック運搬

161.3

kg

盛土 m3 121.0

表土剝取 m3 42.6

ダンプトラック運搬

枚 24.0

角フリューム蓋 枚 20.0

角フリューム蓋 枚

掘削 m3 121.0

m3 121.0

袋 29.0

m3 134.4

敷鉄板賃料 枚 47.0

受入費 121.0

kg 113.0

処分費

式 1.0

1,165.0

スクラップ

1.0式

購入土 m3 30.0

大型土のう 袋 30.0

m2 216.4

大型土のう 袋 30.0

ダンプトラック運搬

表土戻し m3 42.6

m3 25.0

m3

敷鉄板撤去 m2 216.4

大型土のう

敷鉄板設置



数 量 摘 要

数 量 総 括 内 訳 表

工 種 種 別 規 格 単 位

土砂

据付間接費 ゴム引布製起伏ゲート 施設機械基準書P27

敷鉄板

運搬費 運搬距離 L=2.0km運搬費 式 2.0

％

25.0受入費 m3

90.0据付間接費



   名　　称 規　格

【仮設道路】

表土剥取 0.80m3 = 42.6 m3

購入土 再生土 121.0/0.9*1.2 = 161.3 m3

ダンプトラック運搬 4t L=6.5km 121.0/0.9 = 134.4 m3

盛土 振動ローラ = 121.0 m3

角フリューム蓋 200 = 24.0 枚

角フリューム蓋 300 = 20.0 枚

角フリューム蓋 500 2*2 = 4.0 枚

掘削 0.80m3 = 121.0 m3

ダンプトラック運搬 4t L=6.5km = 121.0 m3

表土戻し 0.80m3 = 42.6 m3

敷鉄板 設置 = 216.4 m2

運搬費 敷鉄板 片道 1式*2 = 2.0 式

【仮締切工】

大型土のう 製作・設置 = 30.0 袋

購入土 再生土 = 30.0 m3

ダンプトラック運搬 4t L=6.5km 30.0/1.2 = 25.0 m3

大型土のう 設置（移設） = 29.0 袋

大型土のう 撤去 = 30.0 袋

ダンプトラック運搬 4t L=6.5km 30.0/1.2 = 25.0 m3

計　　　　算　　　　式 数　　量

数 量 計 算 書
【仮設費】



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

【仮設道路】

0.6

敷鉄板 71.0 0.6 0.60 42.6

0.0

仮設盛土 2.0 11.0 5.50 11.0

5.0 11.0 11.00 55.0

3.5 11.0 11.00 38.5

3.0 0.0 5.50 16.5

合 計 84.5 42.6 121.0

数 量 計 算 書

測 点 距 離

表 土 剥 取 ・ 戻 し 盛 土

数 量 数 量 数 量



敷鉄板計算書

敷鉄板運搬距離算定図

最寄りの官公庁舎 → 施工現場

L=2.0km

敷鉄板使用枚数 71.0(m)/1.524(m)= 47枚

敷鉄板総重量 47(枚)×(802/1000)= 37.69t

敷鉄板1枚当たり重量 802kg/枚

敷鉄板設置面積 71.0(m)×3.048(m)= 216.4ｍ2

敷鉄板規格 22×1,524×3,048mm

敷鉄板1枚当たり面積 4.6ｍ2/枚

敷鉄板施工延長 71.0m

運搬距離 2.0㎞

神石高原町役場



1. 日当り作業量算定表

土砂 4 m3/日 Φ200～350 31 m/日

岩塊・玉石 3 〃 Φ400～600 29 〃

土砂 2.4 〃 Φ700～1,000 24 〃

岩塊・玉石 1.7 〃 200㎏を超え400kg以下 10 基/日

積 込 土砂 7.1 〃 400㎏を超え600kg以下 50 〃

600kgを超え800kg以下 17 〃

Ⅰ側壁 φ75以下 0.018 人/箇所 55.6 箇所/日

大型ブレーカ 軟岩 32 m3/日 Ⅱ側壁 φ75以下 0.068 人/箇所 14.7 〃

制約有・障害有 硬岩 21 〃 0.044 人/m 22.7 m/日

大型ブレーカ（Ⅰ） 軟岩 59 〃 0.017 人/m 58.8 〃

障 害 無 硬岩 45 〃 t=0～20cm・裏込工 10 m2/日

大型ブレーカ（Ⅱ） 軟岩 32 〃 玉石、雑割石 19 〃

障 害 有 硬岩 21 〃 玉石、雑割石 31 〃

1箇所50m3以下 15 〃 玉石 31 〃

積込(ルーズ) 22 〃 練積 0.034 人/m2 29.4 〃

舗装版破砕積込 23 m2/日 空積 0.021 〃 47.6 〃

1箇所100m3以下 37 m3/日 練積　控35cm以上45㎝未満 0.60 人/m2 1.7 〃

積込(ルーズ) 42 〃 空積　控45㎝未満 0.20 〃 5.0 〃

後方超小旋回型0.20m3 床掘 32 〃 空積　控45㎝以上60cm未満 0.23 〃 4.3 〃

砂・砂質土・粘性土・礫質土 230 〃 121.0 1 0.5 空積　控60㎝以上90cm未満 0.30 〃 3.3 〃

岩塊玉石 180 〃 1ｍ以下 127 〃

砂・砂質土・粘性土・礫質土 270 〃 1ｍを超え2ｍ以下 74 〃

岩塊玉石 210 〃 高さ50×幅120 21 m/日

砂・砂質土・粘性土・礫質土 330 〃 高さ60×幅120 18 〃

岩塊玉石 250 〃 17 本/日

土砂・障害無 150 〃 一般構造物用 3.5 t/日

岩塊玉石・障害無 110 〃 差筋及び杭頭処理 3.5 〃

ﾙ-ｽﾞの積込 160 〃 t≦3cm 20.4 m2/日

土砂・障害無 220 〃 3cm<t≦6cm 9.2 〃

岩塊玉石・障害無 160 〃 人力敷均し 0.010 人/m2 100.0 〃

無筋構造物 5.5 〃 不陸整正+人力敷均し 0.018 〃 55.6 〃

鉄筋構造物 4 〃 敷 均 し 0.007 〃 142.9 〃

無筋構造物 19 〃 敷均し+不陸整正 0.010 〃 100.0 〃

鉄筋構造物 11 〃 敷 均 し 0.007 〃 142.9 〃

砂・砂質土 14.7 〃 敷均し+不陸整正 0.010 〃 100.0 〃

粘・礫質土 11.8 〃 RC-40 155 〃

50 m2/日 2.5t以下 50 個/日

砂・砂質土・粘性土・礫質土 83.3 〃 2.5tを超え5.5t以下 43 〃

0.6m3標準10,000m3未満 430 m
3
/日 5.5tを超え11.0t以下 36 〃

砂・砂質土 2.5m未満狭隘 14.7 〃 474 m2/日

2.5ｍ以上4.0ｍ未満 86 〃 タ ン パ 11.8 m
3
/日

2.5m未満・路体・コンバインド型 86 〃 121.0 1 1.4 振 動 ロ ーラ 3.0～4.0 20.8 〃

硬岩Ⅰ、中硬岩、軟岩Ⅱ・Ⅰ 16.4 m2/日 タイヤローラ 167.1 〃

法面整形(制約有) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 61 〃 タ ン パ 14.7 〃

法面整形(制約無) 140 〃 振 動 ロ ーラ 3.0～4.0 35.2 〃

法面整形(締固有/制約有) 砂・砂質土・粘性土 120 〃 タイヤローラ 282.7 〃

法面整形(締固無/制約無) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 220 〃 仕拵え～設置～撤去 1.45 人/m3 0.7 m3/日

全面張・人工芝・幅100㎝ 58.8 〃 製 作 62 袋/日 30.0 1 0.5
砂・砂質土・粘性土・礫質土 144.7 〃 設 置 80 〃 59.0 1 0.7

2.9 m
2
/日 撤 去 134 〃 30.0 1 0.2

鉄筋・無筋構造物 38 〃 φ250～300 0.016 人/m 62.5 m/日

小型構造物 15 〃 φ250～300 0.008 〃 125.0 〃

無筋・鉄筋構造物 4 m3/日 改良深度0.5～1.5m 90 m2/日

小型構造物 5 〃 φ50㎜，0.3*0.3ｍ 0.0058 日/m 172.4 m/日

鉄筋・無筋構造物 1 日 40gk/枚以下 200.0 枚/日 48.0 1 0.2

小型構造物 1 〃 4t L=6.5km 17 m3/日 305.4 1 18.0

KF150～500 43 m/日 25t吊 1.00 日 9.20 1 9.2

1,000kg/個以下 43 〃 設 置 ・ 撤 去 1.00 日 1.00 1 1.0
1,000を超え2,000kg/個以下 29 〃 (稼働日数) 31.7
2,000を超え2,900kg/個以下 23 〃

工 事 日 数 算 定 表 ( 敷 鉄 板 )

名 称 規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

対 象
作 業

量

掛
人
員
台
数

日数 名 称 規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

対 象
作 業

量

掛
人
員
台
数

日数

人

力

掘 削 遠 心 力 鉄 筋
コンクリート管据付

床 掘

コンクリート二次製
品

落差工

水槽

ウ ィ ー プ ホ ー ル

岩

掘

削

サ イ ド ド レ ー ン

アンダードレーン

練 積 ブ ロ ッ ク

石 積 工 （ 練 石 ）

石 張 工 （ 練 石 ）

機

械

掘

削

小規模(標準以
外 )

0.10m3

石 張 工 （ 空 石 ）

石 積 取 壊 し
( 機 械 )

小規模(標準)

0.20m3
石 積 取 壊 し
( 人 力 )

0.60m3 5,000m3

未満 安定処理工(BH混合)

構 造 物 基 礎
0.60m3 5,000m3以上

　　　 10,000m3未満

フ ト ン 篭
0.60m3 10,000m3以上

         50,000m3未満 止 杭

機

械

床

掘

0.35m3

鉄 筋 組 立

( 一 般 作 業 )

コ ン ク リ ー ト
は つ り 壁 ・ 床

0.60m3

砂

利

舗

装

幅 2.0m 未 満
構
造
物
取
壊

人 力 施 工
幅 2.0m 以 上

2.5m 未 満
機 械 施 工

幅 2.5m 以 上
人 力 埋 戻 盛 土

( コ ン パ ク タ Ⅰ ) 基 礎 砕 石

基 面 整 正
護床ブロック据付

（ 層 積 ）
人 力 荒 仕 上 げ

敷 均 し ( ル ー ズ )

人 力 ま き 出 し 吸 出 し 防 止 材

路 体 ( 築 堤 ) 盛 土

コ ア振動ローラ締固め

管水路基礎岩盤整形

切
土 ラ ン ダ ム

盛
土 小型土 嚢仮 締切

張 芝 工
大 型 土 嚢 工
( ク レ ー ン 設 置 )

畦 畔 築 立

植 生 土 の う

ダンプトラック運搬

ラフタークレーン

型 枠
仮設パイプ機械布設(塩ビ管)

仮設パイプ撤去(塩ビ管)

コ ン ク リ － ト
( 人 力 打 設 )

地盤改良工(仮設道路基礎)

暗 渠 排 水 工

(供用日数) 31.7*1.8 = 58日

養 生
( 一 般 養 生 )

蓋版

角 フ リ ュ － ム

DF 水 路 布 設
(L=2,000mm)

敷 鉄 板



名  称 形状寸法 計　　　算　　　式 単  位 数  量 

敷鉄板数量集計表

ダンプトラック運搬 4t L=6.5km 134.4+121.0+25.0+25.0 =305.4 m3 305.4

盛土 m3 121.0

蓋版設置 KF蓋 24.0+20.0+4.0 =48.0 枚 48.0

掘削 バックホウ0.80m3級 m3 121.0

大型土のう 設置 袋 30.0

大型土のう 据付 30.0+29.0 =59.0 袋 59.0

大型土のう 撤去 袋 30.0

敷 鉄 板 数 量 集 計 表



名 称 備 考

ゴム堰 ゴム袋体・給気設備 （摘要範囲　x*D＜1,500） R6積算基準（施設機械）Ｐ130

= 19.0 m2

= 760.0 km距離(D)

輸 送 費 計 算 書
材 料 算 式 及 び 形 状

投影面積(x)


