入　札　結　果

入　札　日	令和元年 6月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	仙養ふるさと会館1階トイレ改修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町近田		
区　分	工　事	担当課	まちづくり推進課
発注工種	建築一式工事	完成（履行）期限	令和 2年 3月19日
予定価格（税抜）	¥610,000	最低制限価格（税抜）	－
落札者	広島県神石郡神石高原町安田163－2 安田工業(株) 代表取締役　槇原　邦昌		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
安田工業(株)	595,000			落札
(有)井上組	598,000			
(有)美田工務店	600,000			
村上建設(株)	600,000			
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 6月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	三和地区町道防護柵設置工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町時安		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和元年 9月30日
予定価格（税抜）	¥1,196,000	最低制限価格（税抜）	－
落札者	広島県神石郡神石高原町井関2143－1 (株)川上建設 代表取締役　川上　保隆		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)川上建設	1,170,000			落札
広瀬建設(有)	1,180,000			
児玉建設(株)	1,190,000			
(株)中國開發　神石営業所	1,190,000			
共伸建設(有)	1,190,000			
(有)フジタ住設	1,190,000			
(有)伸宏建設	1,196,000			
(株)武田組　三和支店				辞退
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)谷川工務店				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 6月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	117/545　岡農地（畑）復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町油木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和元年 9月30日
予定価格（税抜）	¥1,410,000	最低制限価格（税抜）	¥1,180,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設(株) 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	1,370,000			落札
(有)美田工務店	1,380,000			
(有)井上組	1,400,000			
安田工業(株)	1,400,000			
横山建設(株)	1,400,000			
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 6月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	164/545　池田農地（畑）復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町笹尾		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和元年 9月30日
予定価格（税抜）	¥2,153,000	最低制限価格（税抜）	¥1,821,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町安田163－2 安田工業(株) 代表取締役　槇原　邦昌		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
安田工業(株)	2,100,000			落札
(有)井上組	2,110,000			
村上建設(株)	2,120,000			
(有)美田工務店	2,130,000			
横山建設(株)	2,150,000			
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 6月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	近田社会教育施設トイレ改修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町近田		
区　分	工　事	担当課	まちづくり推進課
発注工種	建築一式工事	完成（履行）期限	令和 2年 3月19日
予定価格（税抜）	¥1,520,000	最低制限価格（税抜）	¥1,355,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設(株) 代表取締役　村上　徹朗		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	1,490,000			落札
(有)井上組	1,496,000			
(有)美田工務店	1,500,000			
安田工業(株)	1,500,000			
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 6月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	来見ふれあいプラザ駐車場ライン工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町井関		
区　分	工　事	担当課	まちづくり推進課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 2年 3月19日
予定価格（税抜）	¥300,000	最低制限価格（税抜）	－
落札者	広島県神石郡神石高原町井関2143－1 (株)川上建設 代表取締役　川上　保隆		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)川上建設	285,000			落札
共伸建設(有)	290,000			
(有)フジタ住設	294,000			
(有)伸宏建設	300,000			
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(株)谷川工務店				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 6月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	三和山村開発センター1階男女トイレ改修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小畠		
区　分	工　事	担当課	まちづくり推進課
発注工種	建築一式工事	完成（履行）期限	令和 2年 3月19日
予定価格（税抜）	¥4,358,000	最低制限価格（税抜）	¥3,922,200
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠652番地 西松建設有限会社 代表取締役　赤澤　賢		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
西松建設(有)	4,150,000			落札
共伸建設(有)	4,230,000			
(有)広島サトウトーヨー住器	4,250,000			
(株)川上建設	4,350,000			
(有)伸宏建設	4,358,000			
(株)谷川工務店				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 6月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	時安社会教育施設法面工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町時安		
区　分	工　事	担当課	まちづくり推進課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 2年 3月19日
予定価格（税抜）	¥518,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町井関2143－1 (株)川上建設 代表取締役　川上　保隆		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(株)川上建設	500,000			落札
(有)フジタ住設	510,000			
共伸建設(有)	510,000			
(有)伸宏建設	518,000			
(株)中國開發　神石営業所				辞退
(株)谷川工務店				辞退
小林設備(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 6月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	来見小学校 シャワー室新設工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町井関2696　来見小学校		
区　分	工　事	担当課	教育課
発注工種	建築一式工事	完成（履行）期限	令和元年 9月30日
予定価格（税抜）	¥4,040,000	最低制限価格（税抜）	¥3,538,000
落札者	広島県神石郡神石高原町小畠2761－1 (有)広島サトウトーヨー住器 代表取締役 佐藤 照宏		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)広島サトウトーヨー住器	3,942,000			落札
共伸建設(有)	4,000,000			
(有)伸宏建設	4,040,000			
(株)川上建設				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)谷川工務店				辞退
西松建設(有)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 6月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	豊松支所２階トイレ改修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町		
区　分	工　事	担当課	豊松支所
発注工種	建築一式工事	完成（履行）期限	令和元年 9月23日
予定価格（税抜）	¥485,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町油木乙1487－2 (有)井上組 代表取締役　井上　賢市		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
(有)井上組	470,000			落札
(有)美田工務店	475,000			
村上建設(株)	480,000			
安田工業(株)	483,000			
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 6月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	コスモドームトイレ改修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町相渡地内		
区　分	工　事	担当課	政策企画課
発注工種	管工事	完成（履行）期限	令和元年10月31日
予定価格（税抜）	¥2,209,000	最低制限価格（税抜）	¥1,988,100
落札者	広島県神石郡神石高原町福永甲1493-6 有限会社　三上電機 代表取締役　三上人士		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)三上電機	2,190,000			落札
(有)美田工務店	2,200,000			
(有)小塩組	2,200,000			
(有)フジタ住設	2,205,000			
小林設備(有)				辞退
共伸建設(有)				辞退
山本自動車工業(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 6月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	井関浄水場改修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町井関		
区　分	工　事	担当課	環境衛生課
発注工種	水道施設工事	完成（履行）期限	令和元年 9月30日
予定価格（税抜）	¥7,200,000	最低制限価格（税抜）	¥6,480,000
落　札　者	広島県広島市中区大手町3-8-1 理水化学(株)　広島支店 支店長　松田　学		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
理水化学(株)広島支店	6,800,000			落札
(株)山産　広島支店	7,000,000			
(株)ウォーターテック　広島営業所				辞退
オルガノ(株)中国支店				辞退
水道機工(株)広島支店				辞退

入　札　結　果

入　札　日	令和元年 6月26日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	高蓋地区簡易水道　水道管敷設替工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町高蓋		
区　分	工　事	担当課	環境衛生課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	令和 2年 3月31日
予定価格（税抜）	¥24,960,000	最低制限価格（税抜）	¥21,534,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町階見95－1 広瀬建設(有) 取締役 松井 泰二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
広瀬建設(有)	24,700,000			落札
児玉建設(株)	24,800,000			
(株)川上建設	24,900,000			
(有)小塩組				辞退
(株)後藤組				辞退
宮脇建設(株)				辞退
村上建設(株)				辞退
安田工業(株)				辞退
横山建設(株)				辞退