
1. 補修数量総括表（その1）

A1橋台 A2橋台 P1橋脚 計 高欄工 その他

ポリマーセメントモルタル 面積 m2 1.00 ― ― ― ― ― ― 1.00

体積 ｍ3 0.05 ― ― ― ― ― ― 0.05

重量 ｋｇ 87.50 ― ― ― ― ― ― 87.50

現況沓座モルタル 撤去 m3 ― 0.12 0.21 ― 0.33 ― ― 0.33

沓座コンクリート 斫り 〃 ― 0.01 0.01 ― 0.02 ― ― 0.02

沓座無収縮モルタル 1875kg/m3 〃 ― 18.75 18.75 ― 37.50 ― ― 37.50

高圧洗浄 m2 67.43 ― ― ― ― ― ― 67.43

サンダーケレン 〃 67.43 ― ― ― ― ― ― 67.43

1回塗装 0.15ｋｇ/ｍ2 ℓ 10.11 ― ― ― ― ― ― 10.11

2回塗装 0.10ｋｇ/ｍ2 ℓ 6.74 ― ― ― ― ― ― 6.74

m 13.29 ― ― ― ― ― ― 13.29

ｋｇ 1.10 ― ― ― ― ― ― 1.10

シール材
ボンドE390(コニシ㈱)

ｋｇ 3.19 ― ― ― ― ― ― 3.19

注入器具 本 54.00 ― ― ― ― ― ― 54.00

水切工 EPDM系ゴム 25mm×20mm ｍ 21.04 ― ― ― ― ― ― 21.04

仮設工 足場工 吊足場 朝顔・シート張り m2 65.52 ― ― ― ― ― ― 65.52

ひびわれ注入工 0.2mm～1.0mm

ｄ＝5ｃｍ

断面修復工
(防錆処理有）

（ロス率は概算工事費に計上）

表面保護工

沓座モルタル取替工

橋梁工
下地処理工

単位
合　　計

規　　格工種 種　　別 細　　別

数　　　　量

路面工

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材1種
ボンドＥ2601(コニシ㈱)

下部工
上部工



2. 損傷数量

 2.1 上部工損傷数量

   2.1.1 床板下面・地覆

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

0.40 0.70 0.20 0.20 0.03 0.05 0.01 0.32 0.87

1.00 0.50 0.20 0.05 0.08 0.32 0.36

0.30 0.30 0.03 0.06

0.50 0.35 0.01 0.01

1.30 0.03 0.02

1.50

1.20

1.30

0.70

1.70

0.95

0.40

0.50

0.80

0.74

0.15 0.01

0.15

2.00

6.00

0.15

0.15

0.10

1.40

0.03 0.00 0.17 0.180.00 0.00 0.00 0.65 0.00

うき
剥離

鉄筋露出

ｍ m2

0.2mm～1.0mm

豆板
（有筋） 表面劣化

50ｍｍ

13.29

位  置

コンクリートひびわれ

4.1mm～
5.0mm

5.1mm～

1.230.00 11.15

3.1mm～
4.0mm

変形
欠損0.2mm未満

遊離石灰 漏水

ｺﾝｸﾘｰﾄ断面欠損

1.40 0.00

遊離石灰1.1mm～2.0mm
2.1mm～
3.0mm

床版下面

地覆

小　　計



 2.2 下部工損傷数量

   2.2.1 A1橋台

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

0.20 0.04 30.77 0.06

0.10 0.08 0.06

0.50

0.20

   2.2.2 A2橋台

数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量

0.90 0.03 32.43 0.06

0.90 0.06

0.06

0.00 0.00 0.180.00 1.80 0.03 32.43 0.00 0.00

ｍ m2

A2橋台

小　　計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

遊離石灰

うき
剥離

鉄筋露出
変形
欠損

豆板
（無筋）

沓座モルタ
ル

50ｍｍ
0.2mm～1.0mm 1.1mm～2.0mm

2.1mm～
3.0mm

3.1mm～
4.0mm

4.1mm～
5.0mm

5.1mm～

0.00 0.00 0.00 0.12

位  置

コンクリートひびわれ

遊離石灰 漏水

ｺﾝｸﾘｰﾄ断面欠損

0.2mm未満

0.00 0.00 1.00 0.12 30.77 0.00小　　計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.2mm未満 0.2mm～1.0mm

変形
欠損

豆板
（無筋）

A1橋台

m2

2.1mm～
3.0mm

沓座モルタ
ル

欠損（無筋）

50ｍｍ

ｍ

3.1mm～
4.0mm

4.1mm～
5.0mm

5.1mm～ 遊離石灰

うき
剥離

鉄筋露出
位  置

コンクリートひびわれ

遊離石灰 漏水

ｺﾝｸﾘｰﾄ断面欠損

1.1mm～2.0mm



3.断面修復工

　(1)ポリマーセメントモルタル埋戻し 防錆処理有

Ａ ＝ 0.17 + 0.18 + 0.65 ＝ m2

V ＝ × ＝ m3

× 密度（カタログによる）

ｗ ＝ × ＝ 87.50 ｋｇ

断面修復材

＝ 0.05 m3

　(1)ポリマーセメントモルタル埋戻し 防錆処理無

Ａ ＝ 0.06 + 0.06 ＝ m2

V ＝ × ＝ m3

× 密度（カタログによる）

ｗ ＝ × ＝ 18.75 ｋｇ

断面修復材

＝ 0.01 m3

　(1)ポリマーセメントモルタル埋戻し 防錆処理無

Ａ ＝ 0.07 + 0.07 + 0.07

＝ m2

V ＝ × ＝ m3

× 密度（カタログによる）

ｗ ＝ × ＝ 18.75 ｋｇ

断面修復材

＝ 0.01 m3

0.21

体積（ｍ3）

1.00

1.00 0.05 0.05

Ｖ（m3）

体積（ｍ3）

1750 （ｋｇ/ｍ3）

Ｖ（m3）

0.05

（ｋｇ/ｍ3）

0.21 0.03

　3.2.1　Ａ2橋台　沓座モルタル取り替え工　   修復深さ　ｄ＝3ｃｍ　（ロス率は概算工事費に計上）

　3.1.1　　断面修復工　　上部工　床版　　　修復深さ　ｄ＝5ｃｍ　（ロス率は概算工事費に計上）

　3.1.2　Ａ1橋台　沓座モルタル取り替え工　　　修復深さ　ｄ＝3ｃｍ　（ロス率は概算工事費に計上）

0.12

0.05

0.12 0.03 0.01

0.01

0.01

体積（ｍ3）

0.01 1875

0.01 1875 （ｋｇ/ｍ3）

Ｖ（m3）

0.01





4.表面保護工

上部工

床版部

＝ 51.77㎡

地覆

＝ 15.66㎡

＝ 67.43 ㎡

塗布面積 ｍ2

1回目塗装（150ml/m2)

面積ｍ2 塗布量　ℓ/ｍ2 ℓ

ｗ ＝ × ＝

2回目塗装（100ml/m2)

面積ｍ2 塗布量　ℓ/ｍ2 ℓ

ｗ ＝ × ＝

ℓ

合計 ＝

67.43

67.43 0.15 10.11

67.43 0.10

合計

ケイ酸塩系ナトリウム含浸材（2回塗り）

6.74

16.85



　5.1　上部工　床版
　(1)エポキシ樹脂注入

0.2mm～1.0mm m

　(2)エポキシ樹脂注入工標準使用量

注記） ・ひびわれ深さは、ひびわれ幅の200倍を推定した。

・注入材の密度はカタログ、ロス率は、概算工事費に計上。

0.2mm～1.0mm ・シール材の密度はカタログ、ロス率は、概算工事費に計上。

・注入材　（エポキシ樹脂系注入材　3種）

ひびわれ幅（ｍ）×深さ（ｍ）×延長（ｍ）×密度（ｋｇ/ｍ3）

× 0.12 × 13.29 × 1150 ＝ ｋｇ

シール材　幅75（ｍｍ）、厚み2（ｍｍ）

× シール材厚（ｍ） × 延長（ｍ） × 密度（ｋｇ/ｍ3）

× 0.002 × 13.29 × 1600 ＝ ｋｇ

・注入器具 250（ｍｍ）間隔

13.29m / 0.25m ＝ 本

0.075 3.19

・シール材

0.0006

シール材幅（ｍ）

5.ひびわれ注入材料

13.29

54.00

1.10





EPDM系ゴム

m m m

Ｌ = 10.52 + 10.52 = 21.04

6.水切工



7.　旧仁川谷橋 　仮設足場
吊足場（シート張り）

1径間 ×9.32 ＝ 65.520 ｍ27.03


